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MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente documentacion refiere a las obras necesarias para dar
continuidad a las tareas de conservacién en la AP0O1, gjecutando en un
primer sector, trabajos de bacheo, sellado de fisuras, texturizado y micro
carpeta en tramos del carril descendente entre las Progresivas de los
Kms. 155 + 980y 151 +700 para los carriles lento y rapido. Tramos que
descontando las longitudes de los puentes sobre Av Circunvalacion y Rio
Salado suman una longitud de 3700 mts. Los trabajos estan orientados
a corregir un incipiente ahuellamiento, fisuracion de distinto grado y a la
prevencion de capas inferiores que hasta el presente evidencian un
comportamiento estructural bueno. Por esto se ejecutara, luego de los
mencionados trabajos una microcarpeta de concreto asfaltico en 3 cm.
de espesor con el fin de mejorar la rugosidad y el Indice de estado del
framo. Seguidamente se detalian los trabajos:

- BACHEO SUPERFICIAL Y SELLADO DE FISURAS : A ejecutar solo
en el carril Rapido, para los seciores con grado de fisuracion entre
(4) y (8) , sin hundimientos ni desplazamientos y sin existencia de
bombeo de suelo, se consideraran baches superficiales, se reciclara
la superficie deteriorada hasta una profundidad de 20 cm , con incor-
poracion de cemento y suelo, luego , previo fresado se recubrira con
Concreto Asfaltico en un espesor de 5 cm, las fisuras de grado dos
se procederan al sellado.

- BACHEOQO PROFUNDO: los baches del tipo profundo identificados por
desplazamiento, hundimiento 0 bombeo de suelo en superficie, se
los intervendra fresando y retirando el volumen generado por fresar a
5cm de profundidad en la carpeta existente, para luego reciclar las
capas de base con incorporacion de materiales nuevos (cemento y
agregado pétrec) y conformar una base estable, en un espesor de 25
cm. Luego se procede a la construccion de una capa de concreto as-
faltico en caliente en un espesor de 5 cm.

En relacién a los tiempos del proceso constructivo se planificara para
realizar todo en el mismo dia de trabajo, no quedando superficies
fresadas ni recicladas expuestas por seguridad vial. En caso de no
finalizacidon de las tareas, por inclemencias climaticas y otras causa-
les, la zona de intervencion debera estar correctamente sefalizada.
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discontinuos con el propdsito de corregir un incipiente ahuellamiento

y el perfil transversal para la posterior colocacion de una carpeta de
concreto asfaltico en caliente.

- EJECUCION DE CARPETA ASFALTICA, a ejecutar entre K

{ 4} , calzada descendente ambos carriles se
ejecutara una Carpeta de bajo espesor (3cm) con utilizacién de as-
falto modificado (AM3) y agregado granitico de tamafio maximo de
12mm., en un ancho de 7,5 mts. para 3700 metros lineales .

- Para la calzada ascendente, en el tramo entre PK 116+470 a PK
118+500, se realizaran los siguientes trabajos de Reconstruccion

- RECONSTRUCCION : Estos trabajos se refieren a la reconstruccion
de toda la calzada ascendente , carril rapido y lento, en una longitud
del orden de (2,0) Kms., los cuales se reciclaran en 30 cm. de espesor
promedio incluyendo carpeta y las capas de base, se incorporara ce-
mento en 4, %, para conformar una base con la resistencia y granulo-
metria detallada en las especificaciones técnicas . Luego se procedera
a la construccidén de una Base de concreto asfaltico en caliente en 4
cm. de espesor y se finalizara con una Carpeta asfaltica de 3cm es-
pesor . También se reconstruird la banguina en un ancho de 2,4 m,
todo segun Especificaciones Técnicas .

- El mismo trabajo se realizara en un tramo de 200 mts entre PK
156+300 y 1566+500, progresivas ascendente, ambos carriles.

El proceso constructivo se programara para trabajar por cada carril en
forma separada sin generar cortes totales de transito. Se debera co-
locar y mantener la correspondiente sefializacion durante las 24 hs.
hasta habilitar el framo.

1. PLAZO DE OBRAS

El plazo para la ejecucion de todas las obras es de Tres meses (3) meses.

2. PLAZO DE GARANTIA

Se fija en doce (12) meses calendario, estando a cargo del contratista en
ese lapso, la conservacion de la misma.
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3. PRESUPUESTO OFICIAL

trecientos diez::(§

4. DATOS DEL OFERENTE:

Domicillio Real: ... e

Codigo Postal: ... e
Localidad: ... e,

POV NG A, oo e e
J B 0N, o e,

Corren eleCtrONICO: o o e

5. PRESENTACION DE PROPUESTAS

La Documentacion sera presentada en el lugar indicado en los avisos
correspondientes, en sobre cerrado y con la siguiente inscripcion:

LICITACION PUBLICA — ° DIA: HORA:
SOBRE N° 1 Contendra:

1-1. Datos del Oferente y Garantia de la Propuesta.

1-2. Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administracion
Provincial de Impuestos (s/Resolucion General N° 019 - 20/10/2011 -
API). La misma se obtiene con clave fiscal a través delj sitio de Internet
www.santafe.gov.ar, ingresando a : Impuestos — Impuesto sobre los
Ingresos Brutos — Constancia de Cumplimiento Fiscal — Consulta.”

1-3. Declaracién firmada por el Proponente y su Director~écnico de
“conocimiento del lugar’ y de las condiciones en que se x¥Ta
obra.
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1-4. Némina de obras realizadas.

1-5. Némina de equipos propios y a adquirir.

1-6. Referencias Técnicas del Representante que se propone y nimero
de inscripcion en el Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de
Santa Fe.

1-7. Declaracién Jurada firmada por el Proponente y su Director Técnico
de conocer el “PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS”

1-8. Documentacién adicional segudn ARTICULO 11 Pliego de
Condiciones Generales

SOBRE N° 2 Contendra:

2-1. El Formulario de la Propuesta (Segun ANEXOS del PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS)

Firmado por el Proponente y su Director  Técnico, con la Planilla Detalle
de la Propuesta discriminada en los ftems que la componen con
cantidades y precios unitarios

2-2. Los Analisis de Precios
En duplicado, de los ltems que componen la Propuesta o Presupuesto
que la presente.

2-3. Plan de Trabajos e Inversiones.

Acompanara, ademas, el Pliego y la documentacion completa
correspondiente a su Propuesta, debidamente firmado o inicialado en
todas sus hojas por el Proponente y su Director Técnico.

6. SISTEMA DE CONTRATACION:

El sistema de contratacion sera por Unidad de Medidas y Precios
Unitarios segun la Planilla detallada en la propuesta, la que se regira
segun el siguiente cémputo:
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iTEM CANTIDAD PRECIO MPORTE {3}

DESIGNACION M AUTORE. UNTARIC
NRO. PESOS PESOS
A} MOVILIZACION ; _
1 |mowilizacion de Obra : I gl | 1,00
E) BACHEQ PROFUNDO {4580 m2)- km 155980 -151+700
2 |mesano e =5 em m2 4.560,00
3 | BASE GRANULAR RECICLADA piBacheo &= 26 em m3 1.140,00
4 |CONCRETO CAC CA3D PARA BACHEC e=5cm , incluye riego da Liga m3 228,00

€) BACHEC SUPERFICIAL {2200 m2)-carril rap

& | BASEGRANULAR RECICLADA ,e=20 cm 3 448,00
6 |mesA0, e =5cm m2 2.200,00
T JBACHED CON CONCRETO CAC CA30 e = Scm m3 110,00

D} TEXTURIZADG- SELLADO ASURAS y CARPETA

8 | TEXTURIZADO superficiat m2 2.5654,00
8 |SELLADO ASURA Tipo pusnte m! 370000
10 |RIEGD de liga m2 28.120,00
11 |CARPETA CACDR12-AM3, e=3cm : m2 27, 750,00

E} RECONST. CARRIL RAPIDO ¥ LENTO { PK 116470 - 118+500) y {156 +300 - 156+500) -3700 m)

12 |RECICLADO en 0,30 em. de prof. con incer, de cem [ 4%) m3 5.352,00
13 |Riego de imprimacidn m2 1784000
14 |BABE DE CONCRETD CAC {CA30) ¢f 20 % RAP {e= 4 cm) m2 16.548,00
15  |Riego de liga m2 16.248,00
16 |CARPETA DECAC DENSA ( CAM - AM3I }- 3em m2 16.72500

F| RECONST. BANQUINA. { PK 116+ 470 - 115+500) y {156 +300 - 156+500}

17 | BASERECICLADO, 2=18 m3 1.003,50
18 |RIEGO de sellado + Rieg Liga m2 5.575.40
19 |GARPETA DECAG DR1Z{CA30} =30 cm . Ancho 2,4m m2 5.352,00
TOTAL $ .

7. CONSULTAS:

Toda consulta relacionada con el presente pliego debera ser remitida a la
direccion de correos oficial del Fideicomiso:
ap01_recepcionofertas@santafe.gov.ar.-




PLIEGO DE BASES y CONDICIONES
GENERALES

ARTICULO N°1: OBJETO

La presente Licitacion Publica tiene por objeto la contratacion de la Obra:
“BACHEO MICROCARPETA y RECONSTRUCCION PARCIAL EN
AP01” -

Este Pliego establece las Bases y Condiciones Generales a que se
ajustara la licitacion, adjudicacion, contratacion y ejecucion de los
trabajos, sin perjuicio de las bases y condiciones complementarias y
especificaciones técnicas particulares detalladas en el presente legajo
licitatorio. -

ARTICULO N° 2: DENOMINACIONES — SIGNIFICADOS

A los efectos de la aplicacién de este Pliego y todo otro documento
contractual de los servicios, se emplearan las siguientes
denominaciones:

I. ADJUDICATARIO: Proponente a quien se adjudica la prestacion de los
servicios

Il. CONTRATISTA: Adjudicatario obligado a ejecutar los servicios

lil. DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA: Responsable técnico de la
Empresa.

IV. D.P.V.: Direccion Provincial de Vialidad de Santa Fe.

V. ESTADO: Provincia de Santa Fe.

VI. INSPECTOR: Funcionario del Fideicomiso encargado del contralor y
vigilancia de los trabajos.

Vil. PROPONENTE: Persona fisica o juridica que formula la oferta.

VIH. REPRESENTANTE TECNICO: Representanie del Contratista
encargado de la conduccion de los trabajos.

IX. CONTRATANTE: Fideicomiso de Administracion Corredor Vial AP-01
Autopista Santa Fe - Rosario CUIT N° 30-71855351-9.

ARTICULO N° 3: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES
Quien concurra a esta licitacion no podra alegar en caso algunc falta o
deficiencia de conocimiento de este Pliego y el solo hecho de concurrir
implica el perfecto conocimiento y comprensidon de las clausulas, como
asimismo de los lugares donde los servicios deben prestarse, de sus
condiciones de los precios de los materiales, fletes, medios de transporte
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de obra, naturaleza de ios terrenos, régimen de los cursos de agua, agua
de construccion condiciones climaticas y otras condiciones locales, no
admitiéndose reclamo alguno al respecto.-

ARTICULO N° 4: ADQUISICION DE LAS BASES DE LICITACIONES —
DOCUMENTACIONES
Todo interesado en concurrir a una Licitacion podra acceder

gratuitamente a este Pliego o legajo publicado a tal efecto en la pagina
del FIDEICOMISO: https://autopista.santafe.gov.ar/

ARTICULO N° 5: ORDEN DE PRELACION
En caso de discrepancia entre los documentos, primara el orden
siguiente:
1.- Pliegos:
a) Especificaciones Técnicas Particulares.
b) Bases y Condiciones Complementarias.
c) Bases y Condiciones Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Direccion
Nacional de Vialidad Edicién 1998 y Edicién 2017-

e) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Pliego Unico de
Condiciones y Especificaciones Técnicas de la Direccion Provincial de
Vialidad, edicién 1977.- PUCET.

En todo lo que no estuviera previsto en los puntos anteriores se atendera
a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas N°® 5188 y sus Decretos
Reglamentarios.

ARTICULO N°: 6 INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS

Las dudas que pudieran originarse en los computos métricos, pliegos y
demas elementos del legajo, por parie de los interesados en formular
propuestas, deberan plantearse por escrito en las oficinas del
Fideicomiso sitas en el Km. 22 de la AP-01, Aldao, Pcia. de Santa Fe o
via correo electronico a través de la casilla de correo electronico
ap01_recepcionofertas@santafe.gov.ar. solicitando concretamente la
aclaracién que estimen necesaria.

Las consultas podran realizarse hasta (7) siete dias habiles antes de ia
fecha fijada para la apertura de sobres.-

Las respuestas a las consultas seran incorporadas al presente legajo en
la pagina del FIDEICOMISO https://autopista.santafe.gov.ar/, y pasaran

a formar parte de los Pliegos de Licitacion.- //
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ARTICULO N°: 7 COMPUTO DE LOS PLAZOS

Todos los plazos establecidos en el presente pliego se computaran en
dias 0 meses calendarios excepto que se disponga expresamente lo
contrario. -

CAPITULO Il - LICITACION Y ADJUDICACION

ARTICULO N° 8: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS
OFERTAS

El dia y hora fijados como ultimo plazo de recepcién de propuestas se
establece el dia - DICIEME 2025 1 -

Cuando sin expresa habllltamon de dla y hora se hubtere fijado para el
acto un dia feriado o cuando con posterioridad al llamado a Licitacién se
declare feriado, el acto tendra lugar el siguiente dia habil a la misma
hora.-

No seran tenidas en cuenta aquellas propuestas que lleguen por correo
o cualquier otro medio con posterioridad al acto de apertura, aun cuando
se justifique con el matasellos u otro elemento haberse despachado a
tiempo.-

ARTICULO N° 9: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Los proponentes deberan constituir domicilio en la ciudad que indigue el
Pliego Complementario. Se considerara como domicilio del oferente,
adjudicatario o contratista el constituido en su oferta.

Los domicilios asi constituidos se consideraran subsistentes y seran
validas las notificaciones que en ellos se realicen mientras no medie
notificacion fehaciente de su cambio. Los oferentes deberan constituir en
su oferta una direccién de correo elecironico en las que también seran
validas las notificaciones o comunicaciones en los términos que
establezca el Pliego Complementario.-

ARTICULO N° 10: PRESENTACION
Para presentarse a una Licitacion y para que sea valida su concurrenma
el Proponente debe deposztar por si © mterposfta persona en-k




respectivo acto, en sobre cerrado, todos los documentos que se exigen
en el articulo siguiente. En ningln caso el sobre de presentacion tendra
membrete, ni inscripcion alguna que identifique al Proponente y llevara
como unica leyenda la siguiente:

“Licitacion N° 08/25 — obra de. BACHEO MICROCARPETA y
RECONSTRUCCION PARCIAL EN AP01 -

Las personas fisicas o Sociedades o Uniones Transitoria de Empresas
interesadas, deberan aportar todos los elementos de juicio necesarios
para establecer su experiencia, especializacidn, capacidad técnica,
econdmica y financiera, suficientes para la contratacion a licitar.

ARTICULO N° 11: DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION
Los documentos que deben incluirse en el sobre de presentacion son los
siguientes:

A) Carta presentacion.

B} Instrumentos probatorios de la antigiledad del Oferente. En el caso
de conjunto de Empresas, los correspondientes a cada firma integrante.
Deberan seguir claramente las inscripciones de los Organismos o
Registros Oficiales.

C) En caso de personas juridicas, acreditar su existencia legal. Cuando
se trate de conjunto de Empresas, ademas de la existencia legal,
acompafiar instrumento legal vinculante o carta intencién o formalizacion
del vinculo de cada una de ellas, en caso de resultar adjudicatario, y
aclarar el porcentaje de participacion de cada una de ellas, asi como la
clausula de solidaridad de todas ellas a favor del fideicomiso contratante.

D} Antecedentes técnicos del Oferente en materia de trabajos de las
mismas caracteristicas de esta Licitacion.

E) Garantia de oferta: consistente en el uno por ciento (1%) del importe
del Presupuesto Oficial, debiendo ser constituida por Seguro de caucién
emitido por compafiia autorizada por el Organismo Nacional competente,
con domicilio dentro de los limites del Dpto. San Lorenzo o Rosario, que
debera contar con clausula de renuncia al Fuero Federal.

F) La documentacién a que se refiere el Articulo N° 4), visada por el
Propcnente y su representante técnico.

G) La declaracidn de gue para cualquier cuestion judicial que se
suscite, se acepta la jurisdiccion de la justicia ordinaria en lo civil y
comercial de la ciudad de Rosario — Provincia de Santa Fe.

H) Sobre-Propuesta: Debidamente cerrado, dentro del sobre
presentacion, conteniendo Uunicamente la propuesta eodn:
interesado se presenta a la Licitacion y llevara por leye
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de (nombre de la Empresa) para la Licitacion N°06 /25" firmada por el
Proponente y su Representante Técnico.

l) Detalle del equipo que dispone, conforme al plan de trabajos previsto
de acuerdo con lo exigido en el presente Pliego y en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

J) Declaracion firmada por el Proponente y su Representante Tecnico
de “conocimiento dellugar” y de las condiciones en que se ejecutaran los
servicios.

K) Las aclaraciones, modificaciones o complementaciones de los
documentos de Licitacién que la contratante hubiere publicado.

L) Declaracion de mantenimiento de oferta.

M) Constancia de C.U.LT. y de inscripcion en el Impuesto a las
Ganancias, Impuesto al Valor Agregado, Ingresos Brutos, y cualquier otro
correspondiente. :

N) Referencias bancarias y comerciales.

O) Toda ofra informacion adicional que el oferente considere
complementaria a la solicitada.

El incumplimiento de la presentacion de la documentacion solicitada en
los puntos: E y H, seran causa de rechazo de ia oferta en el mismo acto
de apertura. La omision de los demas requisitos exigidos en losrestantes
incisos podra ser suplida dentro del término de dos (2) dias a computarse
desde la notificacidn al oferente, transcurrido el cual sin que haya sido
subsanada, sera motivo de rechazo de la propuesta. -

ARTICULO N°: 12 PROPUESTA

L a propuesta se presentara redactada en idioma espafiol, sin raspadura,
enmienda, entrelinea o testado que no se hubieren salvado formalmente
al final, en todos los casos deberan ser precios finales, IVA incluido, y
contemplar la totalidad de los gastos, tasas e impuestos que demandara
la prestacion de los servicios. -

Sera colocada en el “Sobre-propuesta” y debidamente firmada por el
Proponente y el Representante Tecnico. -

ARTICULO N° 13: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
El proponente debe mantener su oferta durante el plazo fijado en el
Pliego de Bases y Condiciones Complementarias. -

ARTICULO N° 14: ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION
E! Acto de Aperiura de la Licitacion tendra lugar en la sede gue se habilite

el
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ARTICULO N° 15: APERTURA DE LOS SOBRES DE PRESENTACION
El dia de la Licitacion y a la hora fijada, se anunciara el nimero de las
propuestas recibidas e inmediatamente se procedera a abrir, en
presencia de los interesados que concurran al acto, los sobres de
presentacion mencionando los documentos que se acompafian.-
Terminado el examen de las presentaciones, se oiran las observaciones
que tengan que formular los proponentes o sus representantes
autorizados.-

ARTICULO N° 16: APERTURA DE LOS “SOBRES-PROPUESTA”

Los “Sobres-Propuesta” correspondientes a las presentaciones que
llenen los requisitos establecidos, quedan de hecho incluides en la
licitacién y seran abiertos, dandose lectura de las propuestas en
presencia de los concurrentes. Terminada la lectura, los proponentes o
representantes autorizados o los funcionarios actuantes podran formular
las observaciones gue crean necesarias.-

ARTICULO N° 17: OBSERVACIONES

L as observaciones gue se formulen durante el acto de Apertura de la
|icitacion deberan ser concretas y concisas, en forma verbal, sin
admitirse discusion sobre ellas, ajustadas estrictamente a los hechos ¢
documentos cuestionados y realizadas en el momento que se observan.-

ARTICULO N° 18: ACTA
De todo 1o ocurrido durante el acto de la licitacién se labrara un acta, la
que, previa lectura, sera firmada por los funcionarios actuantes y los
asistentes que quieran hacerlo.

Los proponentes podran solicitar que gueden asentadas en acta,
aquellas observaciones gue a su criterio sean procedentes sobre el Acto
propiamente dicho y no sobre las documentaciones presentadas. Dichas
observaciones deberan constar en el Acta de Apertura.

También podran presentar impugnaciones u observaciones a cualquiera
de las propuestas, dentro del término de dos (2) dias habiles de realizada
la apertura de sobres. Las mismas deberan ser presentadas por escrito
en la oficina del Fideicomiso, exponiendo las razones de hecho y derecho
en que se funden y seran resueltas, sin mas tramite, al momento de la
Aprobacién de la Licitacién establecido en el ARTICULO N° 19, siendo
la decision que tome al respecto el Fideicomiso irrecurrible.- g
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Administracion”, cuenta corriente N° 4500004001 del Banco Municipal
de Rosario, CBU: 0650045001000000040012 de! Banco Municipal de
Rosario, por una suma egquivalente al CINCO POR CIENTO (5%) de!
valor del Presupuesto Oficial de la Licitacidn, como “garantia de
impugnacion”.

Dicha suma sera devuelta solo en el caso de prosperar la impugnacion.
Las impugnaciones a las propuestas de terceros o al Acto Licitatorio, con
fundamentos carentes de importancia y que a juicio del Fideicomiso
hayan tenido el propdésito de entorpecer el tramite de adjudicacion, haran
pasible a quien las haya formulado de la pérdida del depdsito de la
“Garantia de Impugnacion”.

ARTICULO N° 19: APROBACION DE LA LICITACION Y
ADJUDICACION DE LOS TRABAJOS

E! Fideicomiso adjudicara la Licitacidén y los trabajos al proponente que,
a su criterio, hubiera formulado la oferta mas conveniente.

Respecto de todas las ofertas recibidas, el Fideicomiso efectuara los
estudios y analisis comparativos que crea conveniente, utilizando él o los
métodos que estime necesarios para identificar la oferta mas ventajosa,
o aguella que a su exclusivo criterio justifique su adjudicacion en base a
conveniencias de orden técnico, de servicio o econdmicas gque se
considere determinantes, aunque la oferta adjudicada no sea
necesariamente la de menor precio.

E| Fideicomiso podra, en caso de no estimar convenientes las ofertas
presentadas, rechazar todas las propuestas, sin que ello otorgue a los
proponentes derecho a reclamo de naturaleza alguna.-

La adjudicacién quedara siempre a exclusivo criterio del Fideicomiso y
en ningun caso dara a los oferentes derecho a formular reclamo aiguno.-

CAPITULO lll: CONTRATACION

ARTICULO N° 20: CONTRATO

Resuelta la adjudicacién y notificada al adjudicatario, este debe
presentarse dentro de los siete (7) dias subsiguientes para suscribir el
correspondiente contrato.

ARTICULO N° 21: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO - DEPOSITO
EN GARANTIA DEL CONTRATO =

Dentro de los diez (10) dias de la notificacién de la adjudieacion Lpre
a la firma del contrato, el adjudicatario debe garantizf’e!




de sus compromisos con un monto no inferior al cinco por ciento (5%) del
importe contractual, bajo alguna de las formas previstas en el Articulo 11°
punto E) de este Pliego.-

ARTICULO N° 22: DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integrante de todo contrato que se celebre, los siguientes
documentos:

1°) E! presente Pliego.

2°) El Pliego Complementario.

3°) El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

4°) La propuesta aceptada y el acto de adjudicacion.

5% Los planos de conjunto y de detalle de existir, planillas y demas
elementos ilustrativos integrantes del Legajo de la Licitacion.

6°) Las aclaraciones o instrucciones complementarias de los documentos
de licitacion que se hubiera hecho conocer por escrito a los interesados,
antes de la fecha de apertura.

ARTICULO N° 23: DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL
CONTRATO

Se considera documentacién complementaria a la siguiente:

1°) Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecucion del
contrato.

2°) Las Ordenes de Servicio.

3°) Las Notas de Pedido.

4°) El Plan de Trabajos cuando fuesen requeridos

ARTICULO N° 24: FIRMA DEL CONTRATO
El contrato sera suscripto por el adjudicatario conforme el modelo que
establezca el Fideicomiso.

ARTICULO N° 25: DOCUMENTACION PARA EL CONTRATISTA.

SELLADO
Una vez firmado el contrato, el contratista procedera por su cuenta y
cargo al sellado del mismo.-

ARTICULO N° 26: TRANSFERENCIA DEL CONTRATO
Eirmado el contrato, el Contratista no podra transferirlo ni cederlo-endod

o0 en parte a otra persona o entidad, hi asociarse parg-Su cumglin ie’/
_




ARTICULO N° 27: SUB-CONTRATO

E! Contratista no podra subcontratar total o parcialmente los trabajos
motivo del contrato, salvo autorizacion previa por escrito del
Fideicomiso.-

CAP]TULO IV: INSPECCION DE LOS TRABAJOS

ARTICULO N° 28: INSPECCION DE LOS TRABAJOS

El Fideicomiso ejercera la inspeccidn, vigilancia y contralor de los
trabajos por intermedio del personal que designe al efecto y que
constituira la Inspeccion de la Obra -

ARTICULO N° 29: INSPECTOR

El inspector sera el representante del Fideicomiso por ante el Contratista.
Estara a su cargo el control y supervision de los trabajos y ante €l debera
reclamar el Contratista por las indicaciones y érdenes del personal
auxiliar de la Inspeccion.-

ARTICULO N° 30: ATRIBUCIONES DE LA INSPECCION

La Inspeccion tiene a su cargo el control y vigilancia de todo Io relativo al
desarrollo de los trabajos y en todo momento libre acceso a ios equipos,
depésitos y oficinas del Contratista, para revisar la documentacion
pertinente, trabajos realizados o en ejecucion, a fin de verificar el
cumplimiento de las condiciones del contrato, caso contrario, efectuara
las observaciones e impartira instrucciones, las que deben ser acatadas
por el Contratista.

En caso de que se observaran infracciones a las normas contractuales o
a las reglas del arte, la inspeccion lo hara notar en la pertinente Orden de
Servicio, sin perjuicio de las demas sanciones que por éste pliego
pudieren corresponder.

_ARTICULO N° 31: DIRECCION DE LOS TRABAJOS
La Inspeccién tendrd a su cargo la aprobacion de los trabajos,
presentados por el Director de Obra o el Representante Técnico de la

de la Contratista .-




ARTICULO N° 32: LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO

Las relaciones entre la Inspeccion y el Contratista se mantendran por
medio de Ordenes de Servicio, las cuales emitira la Inspeccion y recibira
el Representante Técnico.

Las Ordenes de Servicios se emitiran por friplicado, numeradas y
fechadas.

En poder de la Inspeccién quedaran los originales de las Ordenes de
Servicio y el duplicado de las Notas de Pedidos.-

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el
Contratista, quien no podra negarse a recibirlas en ningun caso.-

ARTICULO N° 33: ACATAMIENTO

Es obligacion del Contratista acatar de inmediato las Ordenes de Servicio
que se le impartan, asi como las instrucciones y observaciones que le
formule la Inspeccién, quedando a salvo su derecho de reclamar ante el
Fideicomiso en los casos que corresponda.- .

En ningun caso podra el Contratista resistir las 6rdenes, ni suspender
parcial o totalmente los trabajos.-

ARTICULO N° 34: DIVERGENCIA DURANTE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

En caso de existir divergencia con relacion a una Orden de Servicio, el
Contratista podra obtener la revocacion de la misma, exponiendo ante el
Fideicomiso, por escrito y dentro de los diez (10) dias subsiguientes de
notificada la orden, las razones en que fundamenten su disconformidad.
Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccion y el Contratista
no podran ser invocadas como causales para suspender parcial o
totaimente los trabajos.

Vencido el término establecido precedentemente, la Orden de Servicio
no cuestionada quedara firme e indiscutible sin lugar a reclamos
posteriores de ninguna naturaleza.-

ARTICULO N° 35 NOTAS DE PEDIDOS
Las relaciones entre el Contratista y la inspeccién se mantendran por
medio de Notas de Pedido. Las Notas de Pedido las emite el
Representante Técnico de la Empresa y recibe la Inspeccion .-

Las Notas de Pedido se emitiran por triplicado, numeradas y fechadas.-
En poder de la Contratista quedaran los originales de las Notas_de
Pedidos y el triplicado de las Ordenes de Servicio.- . "




CAPITULO V: EL CONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES Y SU
PERSONAL

ARTICULO N° 36: PRESENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista o su Representante Técnico, tiene la obligacion de
permanecer en el lugar de los trabajos durante todas las horas, para
recibir, atender, y hacer ejecutar las instrucciones, observaciones u
ordenes que imparta la Inspeccion.-

ARTICULO N° 37: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

El Contratista presentara por escrito a la Inspeccion el nombre de la
persona o personas que lo representen en distintos sitios o secciones en
que se subdividira el trabajo. Una vez reconocidos estos Representantes
Técnicos, quedaran autorizados para recibir las Ordenes de Servicio que
extienda la Inspeccion y firmar recibo de ias mismas, estando el
Contratista por ese solo hecho, obligado a su cumplimiento. -

La presencia y el reconocimiento oficial de estos representantes no
elimina ni disminuye Ias responsabilidades y obligaciones del Contratista.
El Pliego Complementario podra exigir que esta representacion sea
permanente y desempefiada por un profesional con titulo habilitante.

ARTICULO N° 38: PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Contratista solo empleara operarios competentes en su respectiva
especialidad y en suficiente numero, para que la ejecucion de los trabajos
sea regular y prospere en la medida necesaria al estricto cumplimiento
del contrato.

Aun cuando la disciplina del {rabajo corresponde al Contratista, la
Inspeccion podra ordenar a éste, el retiro del trabajo de todo el personal
que por incapacidad, mala fe, insubordinacion, mala conducta o cualquier
ofra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.-

ARTICULO N° 39: SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCIDENTES DE
TRABAJOS

E! Contratista esta obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones
de las Leyes de Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su
Reglamentacion y todas aquellas disposiciones que sobre el particular se
dicten en el futuro.

Asi mismo sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su
personal, debiendo cumplir las obligaciones que de ella—¢eriyen;-de
acuerdo a lo que establece la legislacion citada. "




ARTICULO N.° 40 SALARIOS DE LOS OBREROS

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los
establecidos oficialmente, debiendo entenderse que los mismos se
liguidaran por la jornada legal de trabajo.

El Contratista debe dar especial cumplimiento a todas las leyes tanto
Provinciales como Nacionales, que legislan la prestacion de trabajo,
entendiéndose que todas las erogaciones que ellas representan, estan
incluidas en su oferta.-

ARTICULO N.° 41 JORNALES Y COMPROBANTES DE PAGOS DE
LEYES SOCIALES

El Contratista debe mantener al dia el pago del personal empleado en la
ejecucion de los trabajos, abonando integramente los salarios
estipulados y dando cumplimienio estricto a las disposiciones que
determinen la jornada legal de trabajo, siendo motivo de suspension del
pago de los certificados en tramite, la falta de cumplimiento de dichas
obligaciones.

El cumplimiento de lo establecido sera comprobado y documentado en
cada caso por la Inspeccion, al extender el correspondiente certificado.
El Contratista debera presentar a requerimiento de la Inspeccion, el
comprobante de pago de las leyes sociales, cada vez que le sea
solicitado.-

CAPITULO VI: EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ARTICULO N° 42: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
El Contratista realizara totalmente ios trabajos materia del conirato,
dentro del plazo estipulado en el Pliego Complementario. Todo plazo de
ejecucion se entiende contado a partir de la fecha de la primer Acta de
Iniciacion de los trabajos segun sea pertinente.

El Contratista sera responsable de toda demora en la ejecucion de los
trabajos, salvo prueba en contrario a cargo del mismo.-

ARTICULO N° 43: INTERPRETACION DE PLANOS Y
ESPECIFICACIONES
El Contratista es responsable de Ia correcta interpretacion de Ios_ planos




Cualquier deficiencia o error que comprobare en el proyecto o en los
planos, debe comunicarlo al Fideicomiso antes de iniciar los trabajos.-

ARTICULO N° 44: REPLANTEO DE LOS TRABAJOS
El replanteo o Acta de inicic sera efectuado en forma conjunta entre el
Fideicomiso y el Contratista. Debe ser realizado dentro de los diez (10)
dias de firmado el Contrato y el Contratista tendra que formalizar sus
observaciones en igual termino a partir del acto de replanteo o inicio. Es
obligacion del Contratista por si o por sus representantes, participar en
las operaciones de replanteo o inicio y en caso de que no lo hiciera, se le
dara expresamente por conforme con las actuaciones de la Inspeccion,
no admitiéndose sobre el particular reclamo alguno de ninguna
naturaleza, que interpusiera posteriormente. Las operaciones de
replanteo seran efectuadas prolijamente, estableciendo marcas, mojones
o puntos de referencias, que el Contratista esta obligado a conservar a
su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad durante el periodo de
ejecucion de los trabajos.
Al terminar las operaciones de replanteo total o parcial, se labrarg acta
por cuadruplicado, en la que se hard constar:

1. Lugar y fecha del acto.

2. Denominacion y ubicacién de los trabajos a ejecutar.

3. Nombre de los actuantes.

4. Todo otro antecedente que la Inspeccion crea oportuno incluir
(cantidades, cémputos, croquis).

5. Observaciones que el Contratista estime necesario formular sobre
las operaciones del replanteo.

6. El acta debera ser firmada por el Inspector y el Contratista 0 su
Representante expresamente autorizado.
Todos los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de
materiales, Gtiles u otros seran por exclusiva cuenta de! Contratista.

ARTICULO N° 45: INICIACION DE LOS TRABAJOS

Extendida el primer Acta de replanteo o de Inicio, el Contratista debe
iniciar los trabajos dentro de los diez (10) dias subsiguientes, bajo los
apercibimientos y penalidades gue este pliego establece.-

ARTICULO N° 46: OBRADOR
En oportunidad de labrarse el Acta de Replanteo o de Iniciacion de los
Trabajos, se fijara el lugar de ubicacion del Obrador, todg _epdorma-
adecuada a la naturaleza de los trabajos. La Inspeccién tendraten




momento, libre acceso al mismo. El Obrador o deposito sera instalado en
terrenos y/o instalaciones concesionadas disponibles en la zona de los
trabajos.

El Contratista al momento de resultar adjudicatario los recibira en
comodato, para materializar sus instalaciones, guardar equipos y demas
trabajos necesarios. El Contratista se harda cargo del correcto
mantenimiento de estas instalaciones durante el plazo que dure el
contrato.-

ARTICULO N.° 47 CALIDAD Y CONTROL DE EQUIPOS

Se utilizaran equipos de primera calidad y en buen estado, que deberan
ajustarse estrictamente a las exigencias que sobre los mismos se
determinen en las especificaciones técnicas.-

La Inspeccion aprobara o rechazara dichos equipos segun corresponda
de acuerdo a los resultados de los ensayos, a tal efecto tendra amplias
facultades para inspeccionarlos o evaluarios en cualquier momento y
lugar.

ARTICULO N° 48: ABASTECIMIENTO DE EQUIPOS Y UTILES -

El Contratista tendra siempre la cantidad de equipos dque a juicio del
Fideicomiso se necesite para la buena marcha de los trabajos.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos, o durante el
curso de los mismos, los métodos, materiales y equipos adoptados por
el Contratista, parecieran ineficaces o inadecuados a juicio de la
Inspeccidn, ésta podra ordenar que los perfeccione o reemplace por otro
mas eficaces. -
Sin embargo, el hecho de que la Inspeccion nada observe sobre el
particular, no exime al Contratista de la responsabilidad que le concierne
por la mala calidad en la ejecucion de los trabajos.-

ARTICULO N° 49: SISTEMAS PATENTADOS
Si en la ejecucion de los trabajos el Contratista adoptara sistemas o
procedimientos patentados, debe presentar anticipadamente a la
Inspeccion, los permisos que lo autoricen a emplear dichos sistemas o
procedimientos.

El contratista sera el Unico responsable de los reclamos o juicios que se
promovieren contra el Fideicomiso por uso indebido de patentes.

Si el uso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido,
debera de inmediato reemplazarlo por otro de igual eficacia y calidad.
En caso de incumplimiento de estas disposiciones por-parte del
Contratista, la Inspeccién efectuara las gestiones y gasto '
con cargo al deposito de garantia del Contratista.
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ARTICULO N° 50: TRABAJOS NOCTURNOS

Los trabajos seran ejecutados tanto de dia como de noche, de acuerdo
con los horarios que establecen las leyes sobre trabajo, pero ningun
trabajo nocturno podra ser realizado sin previo conocimiento de la
Inspeccion.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar debe ser
suficientemente iluminado para la seguridad del personal y buena
ejecucion de los trabajos. En cualquier caso, se considera que los
gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la noche, estan
inctuidos en el precio global contratado.

Toda excepcion al régimen comun de frabajo (prolongacion de jornada
normal, trabajos nocturnos, en dias domingoe o festivos, trabajo
continuado o por equipo) debe ser autorizado en todos los casos por la
Inspeccidn, siendo por cuenta del Contratista los problemas laborales
pertinentes y la mayor erogacion en jornales, si correspondiere, tanto
para su personal como para el personal de la Inspeccién afectado.

ARTICULO N° 51: SENALAMIENTO Y PROTECCION

Es obligacién del contratista la toma de medidas de proteccion y
sefializacion reglamentaria de todas las zonas donde efectue los
trabajos. El Contratista sera el Unico responsable de los accidentes que
se produzcan y se comprueben haber ocurrido por causa de
sefialamiento o proteccién deficiente.-

Todas las disposiciones contenidas en este articulo son de caracter
permanente mientras dure ia ejecucion de los trabajos.-

ARTICULO N° 52: DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

El Contratista tomara oportunamente todas las disposiciones vy
precauciones necesarias para evitar dafios al personal propio y/o a
terceros, incluidos los usuarios viales y/o a sus bienes, por cualquier
actividad vinculada a la ejecucion de los trabajos. El resarcimiento de los
perjuicios que no obstante se produjeran, correra por exclusiva cuenta
del Contratista.

Esta responsabilidad subsistira hasta que se verifique la finalizacion de
la obligacion contractual. A estos fines el Contratista debera contratar un
sequro que cubra la responsabilidad civil hacia terceros por los dafios
que pudieran ocasionar los trabajos objeto de Ia presente .-




ARTICULO N° 53: RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

El contratisia debera facilitar la marcha simultanea y sucesiva de los
trabajos que el Fideicomiso o la Provincia de Santa Fe decidan realizar
directamente o por intermedio de otros contratistas.-

ARTICULO N.° 54 PERMISOS PREVIOS

El Contratista tendra a su exclusivo cargo y costo la realizacion de los
tramites y obtencidn de permisos ante Organismos Nacionales,
Provinciales, Municipales y Comunales, en nombre del Fideicomiso o la
D.PV. que resulten necesarios con motivo de la ejecucion de los
trabajos.-

Los mismos deberan gestionarse con la antelacion suficiente para no
afectar el plan de trabajos a ejecutar.-

CAPITULO VIi: MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

ARTICULO N° 55: MEDICION DE LOS TRABAJOS

La Inspeccion verificara que se hayan realizado las tareas necesarias,
conforme al alcance y distribucion de los trabajos que conforman el
contrato, elaborara el acta de medicidén en presencia del representante
técnico de la contratista, acta que sera la base para la elaboracion del
correspondiente certificado de obra.-

ARTICULO N° 56: CERTIFICADOS DE LOS TRABAJOS

Los trabajos seran certificados por mes calendario por la contratante. El
monto de cada certificado mensual sera el resultante de las unidades de
medidas ejecutadas por el precio unitarioc de las mismas.

CAPjTULO VIII: MULTAS Y RESCISION
ARTICULO N° 57: MULTAS

Ademas de las penalidades de otro orden establecidas por este Pliego, o
por los demas documentos del contrato, se impondran multas por las
causas especificadas en los articulos siguientes. La imposicion de las
penalidades establecidas en este capitulo, no impide la aplicacion de
otras que estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato.
Déjese establecido que a los efectos del caiculo de multas previstas en
este Pliego y demas documentos del conirato, debe interpretarse como
monto contractual, al importe del contrato mas su actuahzacuo dstente
a la fecha de la aplicacién de la misma, conforme a de
variaciones de costos. -




ARTICULO N° 58: MORA EN LA INICIACION DE LOS TRABAJOS

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro de los diez (10) dias de la
fecha del acta de Replanteo Inicial, incurrird en una multa equivalente en
el (1/2 0/00) medio por mil del importe del contrato, impuestos incluidos,
por cada dia de demora en iniciar los trabajos, considerandose que éstos
han dado comienzo cuando la Inspeccion extienda la constancia
respectiva en el libro de actas.-

ARTICULO N° 59: MORA EN LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
Si el Contratista no diera total y correcta terminacion de los trabajos
dentro de cada mes del contrato o del plazo contractual, incurrira en una
multa equivalente al (1/2 0/00) medio por mil del importe del contrato,
impuestos incluidos, por cada dia de atraso mensual en la terminacion o
gjecucion de los trabajos.-

ARTICULO N° 60: FALTAS E INFRACCIONES

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este Pliego o los demas
pliegos o a las 6rdenes escritas de la Inspeccion, se hara pasible a la
imposicién de multas que podran variar del (1/2 0/00) medio ai (10 0/00)
diez por mil del monto del contrato, impuestos incluidos, segun la
importancia de la infraccion a exclusivo juicio del Fideicomiso y siempre
que no se trate de casos explicitamente contemplados en otros articulos.
Estas multas podran ser reiteradas diariamente hasta el cese de la
infraccion.-

ARTICULO N° 61: PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE
MULTAS

Producido un caso de incumplimiento susceptible de aplicacion de
multas, la Inspeccion comunicara el hecho al Fideicomiso, proponiendo
de modo fundado la aplicacion de la multa correspondiente. EI
Fideicomiso previo estudio, resolvera lo pertinente. Toda multa impuesta
sera hecha efectiva del préximo certificado de pago que se extienda al
Contratista, y si el importe de éste no alcanzara a cubrirla, debera ser
completado de los sucesivos certificados u otros creditos que tuviera a
cobrar el Contratista, mediante descuentos. Para el supuesto en los
importes devengados a favor del Contratista no pudieran cubrir el total de
ta multa, se procedera a ejecutar la garantia de fiel cumplimiento.-

ARTICULO N° 62: RESCISION

Contrato, o cuando aquel




1. Se presente en concurso de acreedores, sea declarada su quiebra,
o por cualquier motivo se disponga su liquidacion o disolucion.

2. Manifieste su insolvencia al no atender sus deudas a su
vencimiento.

3. Ceda total o parcialmente el contrato sin autorizacion previa del
Fideicomiso.

4. Incumpla en forma grave y reiterada las obligaciones laborales para
con el personal empleado en la ejecucion de los trabajos y/o las
obligaciones emergentes de las leyes relativas al cuidado
medioambiental. |

5. Abandonare las prestaciones o trabajos a su cargo luego de
comenzados o no ejecutare los mismos de acuerdo con el plan de
trabajos aprobado, o los ejecutare en una forma deficiente, previa
intimacion fehaciente del Fideicomiso.

6. En general cuando se niegue de manera persistente o flagrante a
cumplir sus obligaciones contractuales, a pesar de las advertencias y/o
intimaciones que le formule y/o multas que le aplique el Fideicomiso a
instancias de la Inspeccion.-

CAPITULO IX: DEL LICITANTE
ARTICULO N° 63: DE BMR MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.

Se deja constancia que BMR MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. interviene
en la presente licitaciébn en su caracter de Agente Fiduciario del
Fideicomiso CORREDOR VIAL AP-01 - FIDEICOMISO DE
ADMINISTRACION AUTOPISTA PROVINCIAL AP-01 “Brigadier
General Estanislao Lopez” CUIT N° 30-71855351-9 creado por Decreto
N° 0637/2024 limitando sus responsabilidades por todas las obligaciones
emergentes de la misma y el eventual contrato que se suscriba con el
adjudicatario, al patrimonio fideicomitido. Que en consecuencia el citado
fideicomiso ostenta el caracter de unico Licitante y eventual Comitente
de los trabajos.-




PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONESCOMPLEMENTARIAS

ARTICULO N.° 1 Objeto del Pliego Complementario

E) presente pliego establece las bases y condiciones complementarias a
que se ajustara la Licitacién, respecto de la oferta, adjudicacion,
contratacién, ejecucion, inspeccién y recepciéon de la OBRA de:
BACHEO MICROCARPETA y RECONSTRUCCION PARCIAL EN
AP01 - vy todo otro procedimiento asociado directa o indirectamente al
Contrato y todos los requerimientos propios del mismo, cuyas
especificaciones se detallan por separado.-

ARTICULO N.° 2 Denominaciones — Significado

A los efectos de la aplicacién de este Pliego y todo otro documento
contractual de Los trabajos, se emplearan las siguientes
denominaciones:

PLIEGOS: Son las distintas piezas o legajos en que se agrupan las
Condiciones Generales, Complementarias, Particulares y Técnicas,
planos de conjunto, planos de detalle y demas datos y estipulaciones
que, en su conjunto, constituyen los documentos o bases de la licitacion.
OFERENTE/PROPONENTE: Persona fisica o juridica que formuia la
Oferta.

OFERTA: Conjunto de documentos, requisitos y propuesias,
presentados por el oferente.

PROPUESTA: Presupuesto o precio y condiciones de la Oferta
presentada por el Oferente/Proponente.

CONTRATISTA: Adjudicatario de los trabajos

INSPECCION: Agente/s del FIDEICOMISO, encargado/s de la
supervision contractual de los trabajos

REPRESENTANTE TECNICO: Representante del Contratista.
REPRESENTANTE LEGAL: A la persona designada con poder
acreditado, por el oferente, adjudicatario, contratista o proveedor para
resolver cuestiones vinculadas a la oferta o el contrato, segun
corresponda. -

ARTICULO N.° 3 Mantenimiento de la propuesta
Los proponentes deberan mantener sus ofertas durante un pla:
dias habiles contados a partir de del dia de apertura dela=




prorrogables por el Fideicomisc por igual término. Si asi no lo hicieran
perderan la garantia de mantenimiento de oferta. Deberan dejar expresa
constancia del mantenimiento de su oferta durante el plazo mencionado.
La comunicacion de renuncia al mantenimiento de la oferta por parte del
proponente importara la pérdida de la garantia de mantenimiento de la
oferta.-

ARTICULO N.° 4 Plazo de ejecucion de la Obra

Ei plazo total para ejecucion de la Obra es de Tres meses (3) meses
contados a partir del Acta de Replanteo o en su defecto del Acta de
Iniciacién de los trabajos. :

En caso de que se solicite una prérroga, los precios base mensual
establecidos en el contrato original permaneceran inalterables y no seran
objeto de modificacion.

ARTICULO N.° 5 Régimen legal

La licitacion y Contratacion de los servicios a Ejecutar se efectuaran de
conformidad con las disposiciones del presente Pliego de Bases y
Condiciones Complementarias y la documentacion anexa. En caso de
contradiccion entre jos diversos elementos que la integran, se establece
el siguiente orden de prelacion:

1) Pliegos:

a) Especificaciones Técnicas Particulares
b) Bases y Condiciones Complementarias.
c) Bases y Condiciones Generales.

ARTICULO N.° 6 Fijacion de domicilio - Informacion suplementaria
Las Empresas deberan obligatoriamente fijar domicilio especial en la
ciudad de Rosario — Provincia de Santa Fe para todos los efectos
emergentes de la presente licitacion, asi como constituir un domicilio
electrénico donde también le podran ser notificadas todas las
resoluciones que emita el Fideicomiso.-

ARTICULO N.° 7 Garantia de mantenimiento de oferta

De conformidad con lo establecido en el Articulo 11 punto E) del Pliego
de Bases y Condiciones Generaies, la Contratista debera present
garantia el mantenimiento de la Propuesta por un importe dél |
por ciento) del monto del Presupuesto Oficial.-




Solo se admitira para esta licitacion Seguro de caucidn emitido por
compafiia autorizada por el Organismo Nacional competente, con
domicilio dentro de los limites del Dpto. San Lorenzo o Rosario, que
debera contar con clausula de renuncia al Fuero Federal.

ARTICULO N.° 8 Impugnacion

Todos los Oferentes tienen derecho a impugnar el Acto de Apertura o
cualquiera de las Ofertas dentro del término de dos (02) dias habiles, de
efectuado el mismo. La impugnacion debe ser fundada y por escrito y
sera resuelta conjuntamente con la Adjudicacion, siendo la decision que
tome al respecto el Fideicomiso irrecurrible por todos los oferentes. -
Acompafiando a la presentacion de la impugnacion se debera incluir un
depésito bancario a la orden de “Corredor Vial AP-01 — Fideicomiso de
Administracion”, cuenta corriente N° 4500004001 del Banco Municipal de
Rosario, CBU: 0650045001000000040012 del Banco Municipal de
Rosario, por una suma equivalente al CINCO POR CIENTQ (5%) del
valor del Presupuesto Oficial de la Licitacidon, como “garantia de
impugnacion”.

Dicha suma sera devuelta solo en el caso de prosperar la impugnacion.
Las impugnaciones a las propuestas de terceros o al Acto Licitatorio, con
fundamentos carentes de importancia y que a juicio del Fideicomiso
hayan tenido el propdsito de entorpecer el tramite de adjudicacién, haran
pasible a quien las haya formulado de la pérdida de! depdsito de ia
“Garantia de Impugnacion”.

ARTICULO N.° 9 Estudio de las Ofertas
El Fideicomiso previo a la adjudicacion, podra solicitar a los oferentes
toda la informacién complementaria o subsanaciones formales, no
sustanciales, que considere menester dentro del plazo que se sefiale al
efecto, en orden a efectuar la debida comparacion entre las ofertas.
Seran elementos de juicio, el estudio de los analisis de precios y del
rendimiento de los equipos con los que cuenta el proponente para la
realizacion de los trabajos.

Es siempre facultativo del Fideicomiso rechazar todas las propuestas,
dejar sin efecto el procedimiento licitatorio en cualquier momento por
razones de legitimidad o de oportunidad, mérito y conveniencia, o
declararlo desierto o fracasado total o parcialmente, sin que elio otorgue
derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los interesados. ~

Por ultimo sera facultad del Fideicomiso adjudicar la licitacion al oferente
que a su exclusivo criterio sea mas conveniente a sus i/ntefése

tampoco lugar a reclamo de naturaleza alguna de los ofg ---/ A

,\_,,_,_i._.,




ARTICULO N.° 10 Mejora de Precios

Si entre las Ofertas admitidas hubiere dos 0 mas cotizaciones que, a
criterio del Fideicomiso fueran consideradas igualmente convenientes,
que las diferencias comparativas de precios entre esas ofertas no fuesen
mayores al tres por ciento (3 %) y qgue sean evaluadas como mas
ventajosas que las restantes, se llamara a mejora de precios entre esos
Oferentes exclusivamente.

| a respuesta al pedido de mejora de precios se concretara mediante una
nueva presentacion, con iguales requisitos a los exigidos para la
confeccion del “Sobre Propuesta”. A tal efecto se fijara plazo para la
presentacion de la mejora de precios, estableciéndose ademas fecha y
hora de apertura, lo que se comunicara formalmente a dichos Oferentes.

ARTICULO N.° 11 Errores

El Oferente sera responsable por los errores formales que pudieran
existir en las cifras volcadas en la planilla "Detalle de Propuesta”. Sin
perjuicio de ello se tendra en cuenta que cuando se indiquen valores en
numeros y letras, y en caso de que existan discrepancias, se tomara
como correcto el indicado en letras .-

ARTICULO N.° 12 Plan diagramado de trabajo y curva de inversiones
El contratista presentara segun el computo, el Plan de trabajos teniendo
en consideracion las condiciones detalladas en el Pliego de
Especificaciones Técnicas particulares.

ARTICULO N.° 13: Oferta. Presupuesto y Analisis de los Precios
unitarios cotizados

Los Proponentes deberan presentar su Oferta seguln fa Planilla detallada
en el Punto 6. De la Memoria Descriptiva

Los analisis de precios deberan ser confeccionados conforme al modelo
adjunto en el ANEXO. Queda entendido que dichos precios incluyen,
explicitos e implicitos, todos los insumos y valores agregados necesarios
para la ejecucion total del item pertinente, en un todo de acuerdo con las
Especificaciones Generales y Complementarias del presente Pliego, Las
Especificaciones Técnicas Particulares y las reglas del arte consagradas
para el buen ejecutar de los trabajos, segin las exigencias establecidas
en el presente legajo -




ARTICULO N.° 14 Antecedentes Técnicos y Equipos

Conforme io establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales,
se presentan a continuacidn las exigencias de presentacion relativas a
los antecedentes técnicos:

A) Antecedentes técnicos

Las firmas proponentes deberan demostrar una idoneidad que resulte
satisfactoria a juicio de la Contratante, Los proponentes deberan
presentar un detalle certificado, con caracter de Declaracion Jurada de
servicios que han ejecutado a su cargo, que resulten similares a los que
se licitan.

B) Se presenta a continuacion las exigencias relativas a los equipos:
Los proponentes deberan acompafar ia propuesta con un listado de la-
madquinaria de su propiedad que esté disponible en el momento de la
oferta. De cada maquina se debera indicar la marca, potencia o
capacidad y ubicacion. El Fideicomiso tendra derecho a inspeccionar la
maguinaria listada.-

Las planillas a presentar relativas a Equipos y Antecedentes Técnicos,
se presentaran segun la seccidon ANEXOS, con sus respectivas
referencias y aclaraciones de columnas.-

ARTICUL.O N.° 15 Representante Técnico de ia Contratista

Se entiende por Representante Técnico de la Contratista, al Profesional
designado por la Empresa para ser su representacion ante el Fideicomiso
y la Inspeccion. La tarea sera ejercida por un profesional con titulo
habilitante y capacidad legal para representar técnicamente a la
Contratista en la ejecucion de los trabajos contratados.

El Representante Técnico debera ser un profesional con titulo de
Ingeniero Civil , matriculado y habilitado en el Colegio de Profesionales
que corresponda de la Provincia de Santa Fe.

El Representante Tecnico, previo a la presentacion de la oferta, debera
haber examinado y reconoccido el lugar y la zona donde se gjecutars la
encomienda objeto del presente pliego, como asimismo haber recogido
todos los datos necesarios y analizado los mismos.

ARTICULO N°16: Movilidad a cargo de la Contratista

La Contratista debera proveer al Fideicomiso, con anterioridad a la firma
del Acta de Iniciacién de los trabajos, una movilidad de 1600 cm3 de
cilindrada minima, equipada con todos los elementos de seguridad
reglamentar!os doble alr-bag, de un modelo no menor a cingo anos




km. El vehiculo sera recibido previa conformidad de la contratante en la
obra, al momento de la firma de la referida acta. Dicha movilidad estara
afectada en forma exclusiva para la movilidad del personal de inspeccion
de la obra que actuara en el ambito de la APO1.

Estaran a cargo del Contratista los gastos derivados de: péliza de seguro
total, patente, repuestos, neumaticos, combustibies, fubricantes,
reparaciones de todo tipo incluyendo mano de obra y repuestos, servicios
de lavado de las unidades y todos los gastos derivados de su utilizacion.
Si el automotor sufriera desperfectos que obligaran a ponerlo fuera de -
servicio por un periodo mayor de cinco (5) dias corridos ¢ en caso de
accidente o robo, el Coniratista debera proveer una movilidad similar
dentro de los cinco (5) dias habiles de vencido dicho plazo. Con la
recepcion provisoria de la obra, la movilidad sera devuelta a la
contratista.

ARTICULO N.° 17 Omisién de documentos en la propuesta

Se aclara expresamente que toda omision por parte de los proponentes
de los requisitos exigidos por los Pliegos, excepto la garantia de
mantenimiento de oferta y la propuesta propiamente dicha, que no
haya sido advertida en el acto de apertura podra ser suplida en el término
de 48 (cuarenta y ocho) horas habiles de notificada al interesado.
Asimismo se podra solicitar informaciones aclaratorias a los Proponentes
dentro de los plazos que establezca el Fideicomiso, debiendo todas estas
actuaciones incorporarse al legajo del oferente.-

ARTICULO N.° 18 Forma de ejecutar los trabajos

Debe tenerse en cuenta que los trabajos se efectuaran sin que
interrumpa el acceso a las propiedades privadas y el transito vehicular,
para lo cual la Contratista debera tomar todas las medidas de seguridad
reglamentarias pertinentes.-

ARTICULO N.° 19 Obrador

La ubicacién y disposicion del Obrador debera ser aprobado por la
inspeccion sin perjuicio de lo establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones Generales.-

ARTICULO N.° 20 Replanteo de los Trabajos
Con el acta de inicio de los trabajos, se realizara el replanteo de la
superficie a intervenir, donde quedara detaliado la cantidad de m2 a
ejecutar, incluyendo el Plan de Trabajos y Planillas de detalles que
originaron los computos presentados por el oferente, en fgod'é’s log cases
respetando los valores exigidos en los presentes pliegos.- _- A"
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ARTICULO N.° 21 Condiciones de seguridad en los trabajos

La Contratista estard obligada al conocimiento y respeto de la Ley
Nacional N.© 19.587/72 y su reglamentacion, adecuada con las
disposiciones de la ley nacional N° 24.557 de Riesgo del Trabajo y
Decreto N.° 911/96 y resoluciones correspondientes, en lo referente a ias
condiciones de Higiene y Seguridad en ei trabajo, y de las demas que las
complementen y/o sustituyan.

Al inicio de la relacion contractual y en forma previa a la iniciacion de los
trabajos la Empresa Contratista debera presentar al Fideicomiso la
siguiente documentacion en materia de Higiene y Seguridad:

» Copia del contrato de afiliacibn a una aseguradora de riesgos del
trabajo.

» Copia de la nomina del personal asegurado (nombre, apelfido y CUIL)
cuya fecha de emisién no sea superlor a los 30 dias de la fecha de
iniciacion de los trabajos.

» Copia de la matricula habilitante del profesional a cargo del Servicio de
Higiene y Seguridad en el trabajo del contratista, antecedentes laborales
y detalle de la carga horaria a cumplir.

- Copia de las capacitaciones realizadas a su personal.

» Copia de las planillas de entrega de ropa de trabajo y elementos de
proteccion

+ Copia del detalle de los prestadores médicos y servicios de urgencia
habilitados

por la aseguradora de riesgos de trabajo especificando direccion y
numero de teiéfono.

» Copia de comprobante de nofificacion a los empleados de la identidad
de la aseguradora de riesgos del trabajo en ia que se encuentran afiliados
conforme al articulo N° 31 de la Ley 24.557.

En el caso en que la Contratista se presente como auto asegurado en el
marco de la Ley N° 24.557, debera presentar copia certificada y
legalizada de la correspondiente acreditacion y autorizacion para
operaren el marco del autoseguro, emitida por la Superintendencia de
Riesgo del Trabajo, firmada por apoderados legales de la empresa con
firmas certificadas ante escribano y legalizadas por Colegio de
Escribanos correspondientes.-

Una vez iniciados los trabajos, y durante todo el tiempo gue duren ios
mismos, la Inspeccion debera exigir a la Empresa Contratista que
siempre esté disponible el Legajo Técnico que incluya:
» Copia del Programa de Seguridad en papel y soporte
por la ART).




- Copia de la memoria descriptiva en papet y soporte digital.

« Copia de la planilla de entrega de ropa de trabajo y elementos de
proteccidén personal.

- Copia de las capacitaciones realizadas.

- Copia de las visitas de la ART y SRT.

- Copia de la némina actualizada del personal afectado a las tareas.

La misma debera ser exhibida, a la Inspeccién (en caso de ser solicitada)
cuando se realicen las visitas correspondientes.-

El Contratista serd el encargado de asumir la responsabilidad de
implementar el servicio de Higiene y Seguridad para la coordinacién de
las acciones de prevencién durante todo el tiempo que duren los trabajos.
En aquellos casos en donde existiese Uniones Transitorias de Empresas
(UTE) sera la Contratista principal quien lleve a cabo la coordinacion en
lo referente a Higiene y Seguridad. Todos los gastos que demanden las
actividades concernientes a Higiene y Seguridad estaran a exclusivo
cargo de la Empresa Contratista.-

Es de caracter OBLIGATORIO la sefalizacion luminica mediante balizas,
como sefializacion NOCTURNA en todos .y cada uno de los tramos de
bacheos en los cuales no se haya re-establecido la carpeta con concreto
asfaltico definitiva.

| a Contratista esta asimismo obligada a tomar un Seguro que cubra la
Responsabilidad Civil por la totalidad de tos dafios que pudieran causarse
a terceros en los tramos y la zona donde deban desarroliarse los trabajos
motivo de la presente Licitacion, todo ello por un monto acorde a tal
responsabilidad, endosando la péliza a favor del Fideicomiso y
presentando los recibos de pago correspondientes. La Poéliza debera
emitirse a entera satisfaccion del Fideicomiso tanto en lo relativo a la
Compafiia de Seguros elegida como a los montos asegurados.-

Por Gltimo este seguro debera ser emitido por Compafita autorizada por
*el Organismo Oficial competente, con domicilio en el Departamento San
Lorenzo o Rosario y contar con clausula expresa de renuncia a cuaiquier
otra competencia que no sea la de los Tribunales Ordinarios en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Rosatio.-

De igual forma la Contratista debera maniener, en fodo momento,
asegurados los vehiculos, maquinarias y equipos que utilice en obra.-

ARTICULO N.° 22 Fondo de Reparo:
Sobre cada certificado mensual de Obra se hara una retencion del 5% en
concepto de Fondo de Reparo, como garantia de la buena ejegucion de
los trabajos, hasta la fecha de la Recepcion Definitiva de I Mo
(articulo N°68 de la Ley N°5188). —~




ARTICULO N.° 23 Garantia contractual de fiel cumplimiento

El adjudicatario debera constituir a favor del Fideicomiso dentro de los
diez (10) dias contados desde la fecha de notificacion de la adjudicacion,
una garantia que avale el fiel cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del
importe total adjudicado. La misma solo podra constituirse por: Péliza de
Seguro de Caucion emitida por Compafiia autorizada por el Organismo
Oficial competente.-

ARTICULO N.° 24 Sistema de contratacion

Este servicio se contratara por UNIDAD DE MEDIDAS Y PRECIOS
UNITARIOS .-

Finalmente entiéndase que el Oferente realizé su propio estudio y por lo
tanto los trabajos indicados en las planillas, especificaciones técnicas y
otras piezas contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros
del computo y presupuesto, y sean necesarios para la correcta ejecucion
de las obras se consideraran incluidos dentro del monto total contratado
y deberan ser considerados y ejecutados por el Licitante como si
estuviesen expresamente incluidos en su oferta -

ARTICULO N.° 25 Medicién
Se confeccionara un acta de medicion y un certificado de obras
gjecutadas por cada mes calendario .

ARTICULO N.° 26 Importe del contrato en ias multas

Déjese expresamente establecido que a los efecios de la aplicacion de
las multas a que se refieren los articulos del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, debe interpretarse como “Importe de Contrato”
a la suma contratada mas las ampliaciones y/o modificaciones y/o ajustes
si los hubiere.-

ARTICULO N.° 27 Inspeccion de los trabajos
La organizacion y ejecucion de los trabajos correra por cuenta del
contratista y la inspeccion dirigira y controlara que los mismos se ajusten
al plan de trabajos, pliegos de condiciones y demas elementos del
contrato. En caso de gue el contratista incumpla las normas contractuales
o las reglas del arte a criterio de la inspeccion, esta tltima debera cuy cursar
la pertinente orden de servicio, sin perjuicio de las demas sangi -
por éste u otro pliego pudieran corresponder.-




ARTICULO N.° 28 Salario de obreros

Se deja expresa constancia que el salario minimo legal para el personal
afectado a los trabajos, no podra ser inferior al establecido por las
autoridades laborales competentes o Convenio Colectivo de Trabajo
existentes.-

ARTICULO N.° 29 Inspeccién de carga

La Contratista y/o subcontratistas, estd obligada al conocimiento y
respeto de la Ley Nacional N.° 24.449, Leyes Provinciales N.° 13133 y
N.° 13.838, y Decretos N.°2.311/99, 104/00, 1.314/05, y toda ofra
normativa que en el futuro los reglamente y/o modifique y/o sustituya.-

ARTICULO N.° 30 Plagas vegetales y animales

Son las consideradas como tales por el articulo N.° 3 de la Ley Provincial
N.° 4.390 y sera obligacion de la Contratista arbitrar los medios
tendientes a combatirlas y extinguirlas dentro de las zonas de camino,
ajustandose en un todo a lo estipulado en la citada Ley y su Decreto
Reglamentario N.° 1.307 del 2 de mayo de 1955y de las normas que la
sustituyan.- B .

A los fines pertinentes, debera recabar de la Secretaria de Agricultura de
la Provincia o del organismo que la sustituya, el asesoramiento que fuera
menester, debiendo emplearse en cada caso, productos con poder
residual y aplicarse en la oportunidad mas propicia a fin de tender a lograr
su total eliminacion impidiendo una eventual y posterior reproduccion.-
Los gastos que se ocasionaren con motivo de la obligacién enunciada se
deberan considerar distribuidos en los items del Presupuesto.

ARTICULO N.° 31 Ajuste
No aplica Ajuste en esta Obra.

ARTICULO N° 32: Causas de demora en la ejecucion de los trabajos
responsabilidad del contratista. Ampliaciones de plazo

De acuerdo con lo establecido en el Pliegos de Bases y Condiciones
Generales, el Contratista sera responsable de toda demora en la
ejecucion de los trabajos salvo prueba en contrario, a cargo del mismo,
efectuada en la forma y dentro de los plazos que establece el presente
pliego o que le imponga la Inspeccion.

Si el Contratista se viese obligado a interrumpir en parte o totalmente Ig




por escrito, a la Inspeccion detallando_claramente las causas que le
impidan el normal desarrolio de los trabajos. Se considerara que el
Contratista asume la responsabilidad de la demora si no efectuare la
denuncia en el plazo enunciado.

ARTICULO N.° 33 Mora en la iniciacion de los trabajos

El Contratista se hara pasible de estas penalidades tanto por mora en la
iniciacion total, cuanto por la no iniciacién parcial de los distintos trabajos
del contrato, de acuerdo con el “Plan de Trabajos” presentado.-

ARTICULO N.° 34 Documentacién Fotografica

La contratista debera proveer con cada certificacion, a pedido de la
Inspeccidn si esta lo considerara pertinente, un breve informe de las
tareas realizadas durante el mes que se certifica y un soporte digital de
documentacion fotografica que dé cuentas de las tareas certificadas.
Todos los costos que insuma la documentacion de los certificados
correran por cuenta de la contratista.-

ARTICULO N.° 35 Equipo minimo

Los equipos a emplear deberan ser propios y presentados para su
evaluacion y eventual aprobacion por parte de la Inspeccion, la que podra
exigir el cambio o retiro de aquellos que no resulten aptos o aceptiables
para llevar a cabo los trabajos especificados.-

Se deja constancia que éstos seran los equipos minimos exigidos por la
contratante para la ejecucion de los trabajos, pudiendo la Inspeccion
ordenar reforzarlos cuando a su-exclusivo juicio lo crea necesario -

ARTICULO N.° 36 Sefalizacion y/o medidas de seguridad de los
trabajos

E! contratista debera implementar a su exclusivo cargo la totalidad de las
sefalizaciones y/o medidas de seguridad que las reglamentaciones
nacionales y/o provinciales determinen y se vinculen a las tareas
contratadas, asi como cualquier otra sefializacion y/o medida de
seguridad que, a juicio de la Inspeccion, sean necesarias y guarden
razonabilidad con las mismas.

ARTICULO N.° 37 Forma de pago
Con la correspondiente constatacién de las condiciones exigidas, que se
detallan en las Especificaciones Técnicas Particulares, a efecto del pago,
luego de elaborada y aprobada el acta de medicién, se emitiran
mensualmente los respectivos certificados dentro de los primergs.
(diez) dias corridos del mes siguiente de efectuados los trabaf




El pago se realizara dentro de __ias-1_5 {guince) dias corridos a partir de la
fecha de emision y aprobacion por la inspeccion del correspondiente
certificado, previa entrega de la factura correspondiente.-

ARTICULO N.° 38 Anticipo Financiero
No aplica anticipo financiero en esta licitacion.

ARTICULO N.° 39 Ampliaciones de los Trabajos

En el marco de la ejecucion de la obra el Fideicomiso, a través de la
Inspeccion, podra ampliar en hasta un veinte (20) por ciento las
cantidades previstas en la Planilla de Detalle de la Propuesta debiendo
el oferente en todos los casos respectar los precios unitarios cotizados
en la misma.-

ANEXOS

ANEXO | PLANILLA DE EQUIPOS PROPIOS

Las columnas de la planilla a presentar se indican a continuacion:

PARA LA PLANILLA N°1. (Equipos pertenecientes a la Empresa):

« COLUMNA (1): N.° DE ORDEN INTERNO: Para llenar esta columna,
las Empresas previamente deberan codificar 0 numerar sus equipos, lo
cual facilitara su identificacion para la inspeccién o durante del desarrolio
de los trabajos.

« COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacién del equipo
o magquinaria. Ejemplo: Niveladora, Aplanadora, etc.
~+« COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre
con que dicha fabrica denomina a la maquina ofrecida. |
« COLUMNA (4): MODELQ: Indicar modelo de la maquina ofrecida por
fabrica antes mencionada (columna 3).

+ COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las
unidades gue indique el trabajo de la-maquina en su capacidad operativa
(HP, m3, t., m3/ht/h, etc.).

« COLUMNA (6): N.° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de
horas Utiles trabajadas por la maquina at momento de ia oferta.

« COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la
Inspeccién de Equipos que deberé indicar si la méquina esta en buenas




« COLUMNA (8): UBICACION ACTUAL: La Contratista debera indicar en
el momento de la licitacion, donde se encuentra ubicado el equipo
ofrecido para poder realizar su Inspeccién, (obra, taller de reparacion,
depdsito, etc.).

« COLUMNA (9). FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: La
Contratista debera indicar en qué fecha fa maquina ofrecida queda en
condiciones de ingresar a los trabajos.

Seguidamenie se muestra a modo de ejemplo la metodologia para Ia
presentacioén del analisis de precios para cada ltem

ANALISIS DE PRECIOS
(MODELO DE EJEMPLO)
) CALCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN (R)
Costo neto 1,00
Gastos Generales de laEmpresa ... % de 1,00 Foee,
Beneficios Creenno de 1,00 Foraenas
(a)...
Imp. Ingresos Brutos Yo de (3) e
' : _ 1) NUUOO
VAL e % de{b) o
Coeficiente Resumen _ (R)ereee

H) ANALISIS PRIMARIO DE MANO DE OBRA

1} Oficial Especializade .
Jornal Basico e $£/d

Mejoras Sociales ... % SOSTRROIN. Y1:
Seguro Obrero R SR /s |
Oiros T e % SO s |
............. $/d
Adoptado............. $/d
1) ANALISIS PRIMARIO DE MATERIALES COMERCIALES
Item N..........- Cemento Portland
Costo sobre camion/Vagénen origen L $Tn
Transporte .. Kmx ..$Km . $/Tn
Incidencia p/peaje, balsa, tine! cereeereen 3T
Incidencia por manipuleo $/Tn
Desperdicio .......... % S $/Tn
Costo Upitario $/Tn
Adoptado .. $/Tn
iIVJITEM N®.......... EJECUCION CARPETA ASFALTICA UNIDAD: ............
1) Materiales
Denaminacion Unidzad P.Unitario Cuantia Total
mecceereereersnssnnenis eveeeenens SBu
v mtsmemie L etereenreens vverresranens B

2} Ejecucién




- Equipos

Designacion Cantidad Potencia Valor
e e HP $
e e e Hr b
SO PP HP 5
e e LHP $
W HP Y §

- Amortizacion e intereses
Yéx..hid + Y8x.%anualx . hid = ...+ ... = . $/d.

Vida Gtil 2 x ..... hfafio
- Reparaciones y Repuestos

........ % de Amortizacion e bid.
- Combustibies

Lt HPx WHP x ... 8/ s x h/d .
- Lubricantes

...... % de Combustibles .
- Mano de Obra
... Oficiai Especializado % ........%d= ... $/d.
2L Ofteial $a L $/d.
.... Ayudante v i = $id.

Vigilancia ........ S $/d.

Costo Diario Z %/

Rendimiento: Q U/d
Costo Unitario Ejecucién: Z $/d = N $/U Q U/d
3) Costo Unitario Total = M $/U + N$/U = $u
4) Precio Unitario Total = Costo Unitario Totai x R =.......c.coviinniins $u

Adoptado ... /U




ANEXO III PRESENTACION DE LA PROPUESTA
DATOS DEL OFERENTE:
EMPRESA:

Domicilio Real:

Codigo Postal: Localidad:
Provincia:

Teléfono:

Correo electronico:
REPRESENTANTE EN SANTA FE
Apellido:

Nombres:

Direccion:

Teléfono:

Correo electronico:




FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA

Sres.:

CORREDOR VIAL AP-01 - FIDEICOMISO DE
ADMINISTRACION AUTOPISTA PROVINCIAL AP-01
“Brigadier General Estanislao Lopez”

SU DESPACHO
La Empresa CUIT N° que
suscribe, de Nacionalidad con domicilio en calle
N.° de la localidad de declara

que:

Habiendo examinado los Planos, Pliegos de Bases y Condictones,
Especificaciones Presupuesto Oficial de la Obra: BACHEO
MICROCARPETA y RECONSTRUCCION PARCIAL EN APO1Yy
recogiendo en el lugar los datos necesarios, se compromete a ejecutar
los trabajos solicitados de acuerdo a la documentacién mas arriba
indicada, para el total de lo computado segliin la planilla con los
precios unitarios que sigue a la presente, por la suma total de: PESOS

¢ ) IVA INCLUIDO.-

Declara que Renuncia al Fuero Federal que pudiera
corresponderle aceptando para dirimir cualquier cuestion judicial, los
Tribunales Ordinarios en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Rosario, Provincia de Santa Fe

Se Compromete a mantener esta Oferta por el término de 30 dias
habiles, prorrogables por un plazo similar a juicio del Fideicomiso, a
contar desde la fecha de apertura de sobres de la licitacion segtin lo
dispuesto en los Pliego de Bases y Condiciones Generales,
Complementarias y Especificaciones Técnicas Particulares.-

Firman la presente propuesta en cardcter de Representante
Legal/Apoderado y Representante Técnico

Representante Legal o apoderado de la empresa (firma y
aclaracion)

Representante Técnico: (firma y aclaracion)

_PLANILLA DE PRECIOS UNITARIOS SEGUN (PTO. 6)
DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA




PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES

-Rubro A) MOVILIZACION
ITEM N° 1: MOVILIZACION Y SENALIZACION DE OBRA

El Contratista debera tener en cuenta a su costo los gasfos que demanden las
provisiones y ejecucion de las tareas que se mencionan en este articulo. Instalacion
del obrador limpieza del terreno asignado para la ubicacion del mismo y toda la
movilizacidn respecto del traslado y retiro de obra de todo el equipo y maquinarias
necesarias para la correcto ejecucion de los trabajos Respecto al sefialamiento a
realizar por la Contratista de la zona de ejecucién de los trabajos contratados, rigen
las especificaciones indicadas en la Seccidon L-XIX: SENALAMIENTO DE OBRA
EN CONSTRUCCION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edicién 1998.

Durante el lapso de ejecucién de sus trabajos y hasta la recepcién provisoria de los
mismos, el Contratista sera responsable por los deterioros, pérdidas vy
sustracciones que puedan sufrir los materiales o equipos afectado a la obra Es
obligacién del Contratista durante el lapso de ejecucion de los trabajos y hasta la
recepcion provisoria de los mismos, mantener vigilancia permanente en los lugares
de acceso a la obra y un servicio de sereno para asegurar la vigilancia apropiada.
En tal caracter es el unico responsabile por los deterioros, pérdidas y sustracciones
que puedan sufrir los materiales, equipos y todo otro elemento existente en obra y
cbrador, propios y de sus subcontratistas.

£n su propuesta metodaoldgica la Confratista debera prever los desvios de transito
que fueran necesarios para cumplimentar con los requisitos de ejecuc'ic'm. lLos
costos de mantenimiento, sefalizacion, personal afectado, etc.

También deberan proveerse especialmente fas comodidades para el personal
obrero de acuerdo a las normas y reglamentaciones vigentes en materia laboral.
MEDICION Y FORMA DE PAGO Todo lo detallade en este item se cotizara en
forma global y se pagara en forma proporcional al avance porcentuai (%) de la obra

{ suma de los demas items) en cada certificado.




Rubro B) BACHEO FROFUNDO

iITEM N° 2: FRESADO de Caizada existente , e =5cm

Este trabajo consiste en la remocion mediante fresado de 5 cm desde la rasante
actual de la calzada, generando una superficie longitudinal y transversal uniforme,
a partir de la cual se procederd a ejecutar el Reciclado de las bases existentes,
trabajo detallado en el proximo item. '
La identificacion de las superficie a tratar como Bacheo Profundo se dard por

sectores con desplazamiento, hundimiento o bombeo de suelo en superficie.

Ei material proveniente de esta tarea, la contratista 1o podra utilizar, en la
proporcion correspondiente, para el adicionado de RAP en ia elaboracién del
concreto Asfaltico a utilizar en los trabajos detallados en los ltems de Bacheo y
para la base asfillica a ejecutar en la Reconstrucmon detallada en el ltem N°14
“BASE DE CONCRETO CAC ¢/ 20 %R
MEDICION :

El Fresado se medird en superficie generado (m2), resultante de la carpeta
existente removida.

FORMA DE PAGO:

Las cantidades medidas en la forma especificada en el apartado “Medicion”, se
pagaran al precio unitario de contrato para el item correspondiente.

ITEM N° 3 : BASE GRANULAR RECICLADA, p/Bacheo, e=25cm

La presente especificacion refiere al proceso de reciclado en 25 cm de
- profundidad de los materiales componentes de distintas capas existente, desde
la superficie expuesta por el fresado previo . Contempla [a incorporacion de
cemento Portland { 4%), aridos virgen granitico 20%, y agua, con la posterior
compactacion para finalmente conformar una base granular cementada. Esta
especificacion se compiementa con la especificacion C-VYI del Piiego de
Especificaciones Técnicas Generales (PETG) de la DNV, edicién 1998 en aquelios
aspectos que en la presente no estén contemplados. Esta tarea se efectuara
siempre en todo el ancho del bache fresado y demarcado por la Inspeccién de Obra

MATERIALES Se utilizaran los materiales existentes producto del reciclado, a
los cuales se les agregara cemento Portland hasta un 4%y agregado pétreo virgen
hasta un 20 %. La resistencia a la comprensioén simple debera cumplir: 20 kg./cm2
< Rc = 25kg/em2 a los 7 dias. El método de ensayo sera el descripto por la Norma
VN-E33-67 "Ensayo de compresion de probetas compactadas de suelo cal y suelo
cemento” y Norma VN- 19-66 “Ensayo de compactacion de mezclas de suelo
cemento y o cal’ con la Unica salvedad de que se utilizaran 35 golpes (T-99
meodificado) en lugar de 25 golpes (T99)

La mezcla de agregados antes de la incorporacién del cemento debera cumplir las
siguientes exigencias:

« Granulemetria:




El tamafic maxirmo absoluto del material de reciclado y triturado
segun el equipamiento propuesto, debera ser tal que TM < 1 1/2”. Y se debera
cumplir el siguiente entorno:

TAMICES IRAM % PASA

38 mm (1 15") 100

25 mm (1) 70-100
19 mm (3/4”) ' 60-90

9.5 mm (3/8") 45-75

4.8 mm (N° 4) 30-60

2 mm {N° 10) 20-50

420 u (N° 40) ' 10-30

74 u (N° 200) 310

Se deberd determinar la humedad ptima de compactacion mediante el Ensayo
Proctor (VN-E5-83) T-180 Ensayo V (Molde grande — Pis6n grande).

Se debera determinar el Valor Soporte Relativo (VN-E6-84) sobre probetas
moldeadas a partir de las determinaciones del Ensayo Proctor, luego de 4 dias
embebidas, obteniéndose medianie método Dinamico Simplificade n® 1;
CBR>60% , valor obtenido como promedio de las dos primeras penetraciones
sobre el estado que haya arrojado los menores valores (sin embeber o embebido)
y sobre dos probetas de resultados concordantes. Toda modificacion de la mezcla
que conlleve a obtener dicho valor soporte y/o los parametros granulométricos
descriptos en la presente especificacion con agregado de material corrector sera a
cuenta del contratista, no teniendo reconocimiento directo de pago.

EQUIPAMIENTO El equipo a utilizar debera ser tal que permita obtener la
granulometria definida en la formula de obra en forma uniforme y llevar a cabo el
mezclado de los materiales inertes entre siy de estos con el cemento, garantizando
la total homogeneidad del mismo en la totalidad dei espesor de trabajo, asi como
un rendimiento compatible con ios plazos de obra, por lo cual el equipamiento
debera cumplimentar. - Una capacidad de reciclado en una sola pasada hasta la
profundidad indicada. - Con un sistema de control de gradacion del material que
esta reciclandose. - Un sistema que permita controlar la aplicacion del agua en
relacion de la velocidad de avance y la masa de! material. El contratista debera
utilizar para la distribucion del cemento y la piedra agregados, la tecnologia que
permita garantizar homogeneidad en el reparto, tanto en el sentido longitudinal
como transversa

METODO CONSTRUCTIVO El método constructivo deberé ser propuesto por e/
contratista de obra. El mismo debera ser tal que permita cumplir los plazos de obra,
asi como llevar a cabo un mezclado homogéneo de todos los materiales inertes
componentes entre si y de estos con el cemento en la totalidad del espesor de
trabajo Se efectuara un control de profundidad de reciclado en cada bacheo con la
frecuencia que la inspeccion juzgue necesaria

l.a compactacion de |la capa tratada se hara hasta iograr una densidad mayor o
igual al 99% del ensayo AASHTO T-99 Modificado. inmediatamente de finalizada la
compactacion en la capa se debera verificar la misma mediante un ensayo tipo DCP
y no se aceptaran valores que arrojen DN > 5 mm/golpe en series de 5 {cinco)
golpes en todo el espesor de la capa reciclada. Inmediatamente a e_g!lo“’é’e llev é_fh\
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a cabo el correspondiente riege de curado con material bituminoso tipo CR, segun
la correspondiente especificacion de ia DNV edicidon 2017.

El contratista debera demostrar:

+ Capacidad del equipamiento para fresar o roturar la totaiidad del espesor previsto,
satisfaciendo el tamafic maximo exigido en la presente especificacion.

+ Capacidad del equipamiento disponible tal que permita llevar a cabo un mezclado
homogéneo de los materiales inertes entre si y de estos con el cemento, en la
totalidad del espesor de trabajo, respetando los plazos de obra.

+ Capacidad del equipamiento disponible para lograr homogeneidad en la
distribucion del cemento tanto en sentido transversal como longitudinai.

+ Capacidad del equipamienio disponible tal que permita garantizar la
compatibilidad entre el tonelaje diarioc normalmente compactabie segin las
exigencias ya mencionadas y el tonelaje diario de reciclado.

- ldoneidad técnica que permita desarrollar la tarea cumpliendo en todo momento
con las exigencias de la presente especificacion.

PENALIDADES Todos aquellos trabajos que no satisfagan las condiciones de
densidad y resistencia impuestos en la presente especificacion quedaran
pendientes de pago hasta tanto el Contratista proceda a su reparacion o
reconstruccion, segun corresponda, y en caso de nuevos agregados serda a su
exclusivo cargo

MEDICION Y FORMA DE PAGO Esta tarea se medirda en m3 resultante del
producto de la medicion de la superficie del bache marcado por la Inspeccién de
obra, por el espesor de reciclado. La ejecucién del reciclado con incorporacién de
cemento y aridos se pagara por metro cubico ejecutado y aprobado por la
Inspeccion de Obra, al precio unitario del item del contrato, y comprendera los
trabajos de reciclado, la provision e incorporacion de cemento, aridos y agua,
mezclado, compactacion, gastos de equipos y herramientas, mano de obra, gastos
generales y beneficios, combustibles y lubricantes, sefialamiento y cualquier otro
trabajo necesario para terminar correctamente los trabajos especificados de
reciclado con incorporacion de materiales.

ITEM N° 4 : CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE PARA
BACHEO ¢/ RIEGO DE LIGA

Para los trabajos de provisién y colocacion de Concreto Asfaltico en Caliente
p/Bacheo, CAC D 19 R 20 CA30, con hasta 20 % RAP, en un espesor de S5cm.
Regira el “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA
REPARACION DE DEPRESIONES Y BACHES CON MEZCLA ASFALTICA EN
CALIENTE Y SEMICALIENTE CON INCORPORACION DE DE RAP” de la
Direccién Nacional de Vialidad Edicion 2017, con los siguientes agregados y
modificaciones.

Previo a la colocacion de la capa asfaltica se debe aplicar el correspondiente riego
de liga con emulsion asfaltica catidnica tipo CRR-0 segin PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA RIEGOS DE LIGA CON
EMULSIONES ASFALTICAS de la Direccion Nacional de Vialidad Edicion 2017.
Posterior a la gjecucion de fa carpeta se realizara el sellado de borde del bache
reparado con material asfaitico 'segln lo establecido en la Norma IRAM 6838 -
Asfaltos para uso vial. Selladores Asfalticos para juntas, fis__ura"s y_grief




pavimentos- , debiendo el Contratista, tener presentes las recomendaciones para
su aplicacion y uso indicadas en la misma. '

El bacheo se realizara de acuerdo a ias cantidades consignadas en el computo
métrico y en cada caso en la superficie que determine la Inspeccion de la obra.

MEDICION Y FORMA DE PAGO Esta tarea se medirda en m3 resuitante del
producto de la medicidén de la superficie del bache marcado por la Inspeccién de
cbra, por el espesor de concreto asfaltico colocado. La ejecucion de los trabajos
se pagara por mefro cubico ejecutado y aprobado por la Inspeccion de Obra, al
precio unitario del item del contrato, y comprendera los frabajos de provision y
colocacién de Concreto Asfaltico, compactacion, gastos de equipos y herramientas,
mano de obra, gastos generales y beneficios, combustibles y Iubricantes,
sefialamiento y cualquier otro trabajo necesario para terminar correctamente los
trabajos especificados.

Rubro C) BACHEO SUPERFICIAL

ITEMS N° 5: BASE GRANULAR RECICLADA p/Bacheo, e =20 cm

La presente especificacion refiere al proceso de reciclado en los sectores con
fisuras de grade 4 0 mas, sin desplazamiento ni bombeo de suelo en superficie,
se reciclara las distintas capas del pavimento existente, a ejecutar en el carril
Rapido, desde la cota de la rasante actual, en una profundidad de 20 cm,
contempla la incorporacion de cemento Portland ( 4%), suelo (5 %) y agua, con
la posterior compactacion para finalmente conformar una base granular cementada.
Esta especificacion se complementa con la especificacién C-VI del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales {(PETG) de la DNV, edicion 1998 en aquellos
aspectos que en la presente no estén contemplados .

Rigen las . especificaciones respecto de MATERIALES, EQUIPAMIENTO,
METODO CONSTRUCTIVO Y PENALIDADES, detalladas en el item N°3 .

MEDICION Y FORMA DE PAGQ Esta tarea se medira en m3 resultante del
producto de la medicion de la superficie del bache marcado por la Inspeccidén de
obra, por el espesor de reciclado.

La ejecucion del reciclado con incorporacién de cemento y aridos y suelo, se
pagara por metro ctibico ejecutado y aprobado por la inspeccion de Obra, al precio
unitario del item del contrato, y comprendera los trabajos de reciclado, la provision
e incorporacién de los materiaies, compactacion, gastos de equipos y herramientas,
mano de obra, gastos generales y beneficios, combustibles y ltubricantes,
sefalamiento vy cualquier otro trabajo necesario para terminar correctamente los
trabajos especificados de reciclade con incorporacion de materiales.

ITEM N° 6: FRESADO de superficie Reciciada, e=5cm

Este trabajo consiste en la remocidn mediante fresado del Reciclado previamente
ejecutado en un espesor promedio de 5(cinco) centimetros necesarios a fin de
colocar una carpeta de Concreto asfaltico en ese espesor. Se debera generar una
superficie de rodamiento longitudinal y transversaimente u_niformé'con...u-n-a--
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superficial apta para la aplicacicn del riego de liga, exenta de material suelto u flojo,
de manera que brinde una adecuada adherencia.

El excedente del material proveniente de esta tarea, es de propiedad del
Fideicomiso, el cual se depositara en el obrador del comitente o en los
sectores que la Inspeccidn de Obra defina dentro del tramo comprendido para
esta obra de hasta 50 km del lugar, para dar disposicién final en donde la
Inspeccién determine.

MEDICION ¥ FORMA DE PAGO :Ei Fresado se medira en unidad de superficie
generada (m2), resultante de la capa de reciclado removido. Las cantidades
medidas, se pagaran al precio unitario de contrato para el item correspondiente.

ITEM N°7: CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE PARA BACHEO
— RIEGO DE LIGA ' _

Para los trabajos de provision y colocacion de Concreto Asfaltico en Caliente CAC
D 19 R20 CA30, que incorpora 20 % de RAP , en la ejecucién de Bacheo, el cual
se ejecutarg en un espesorde 5 cm., regira el “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES PARA REPARACION DE DEPRESIONES Y BACHES
CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y SEMICALIENTE CON
INCORPORACION DE RAP” de la Direccion Nacional de Vialidad Edicién 2017,
con los siguientes agregados y modificaciones.

Previo a la colocacion de la capa asfaltica se debe aplicar el correspondiente riego
de liga con emulsién asfaltica cationica tipc CRR-0 segin PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA RIEGOS DE LIGA CON
EMULSIONES ASFALTICAS de la Direccién Nacional de Vialidad Edicion 2017.
Posterior a la ejecucién de la capa asfaltica se realizara el sellado de borde del
bache reparado con material asfaltico seglin lo establecido en la Norma IRAM
6838 |, debiendo el Contratista tener presentes las recomendaciones para su
aplicacion y uso indicadas en la misma. Este frabajo consistira en el sellado de
bordes del bache reparado o carpeta ejecutada, a fin de evitar el ingreso de agua
a la estructura. El sellado se realizara en caliente siguiendo la técnica del seliado
tipo puente con asfaltos modificados con polimeros. El sellador a utilizar debera
ser del tipo S.A. 50, -Asfaltos para uso vial. Selladores Asfalticos para juntas, fisuras
y grietas de pavimentos

MEDICION Y FORMA DE PAGO Fsta tarea se medira en m3 resultante del
producto de la medicién de la superficie del bache marcado por la Inspeccion de
obra, por el espesor de concreto asfaltico colocado.

La ejecucidn de los trabajos se pagara por metro cubico ejecutado y aprobado por
la Inspeccion de Obra, al precio unitario dei item del contrato, y comprendera los
trabajos de provisién y colocacion de Concreto Asfaltico, compactacion, gastos de
equipos y herramientas, mano de obra, gastos generales y beneficios, combustibles
y lubricantes, sellado de bordes, sefialamiento y cualquier otro trabajo necesario
para terminar correctamente los trabajos especificados.




RUBRO D) TEXTURIZADG- SELLADO FISURAS y CARPETA
ambos carriles, entre ( PK 155+980 a 151+700) — 3700 ml)

ITEM N°8: TEXTURIZADO SUPERFICIAL

Este trabajo consistira en realizar un fresado supefrficial del pavimento existente,
en las &reas y espesor indicado por la Inspeccion, el objetivo del fresado es obtener
un nuevo perfit longitud y transversal del pavimento bituminoso existente, como
también borrado de crestas generadas por el ahuellamiento del pavimento.

La accion del fresado no debera implicar el impacto de martillos, uso de solventes,
que pudieran afectar la granulometria de los agregados ni las propiedades del
asfalto existente.

Ei material proveniente de esta tarea { RAP) se depositara en los lugares gue la
Inspeccion de Obra defina dentro del tramo comprendido para esta obra de hasta
50 km del lugar. Este material podra ser reutilizado por la empresa contratista en la
elaboracion de Concreto asfaltico para Bacheo destinado a la presente Obra, para
lo cual la Contratista debera proponer la utilizaciéon del RAP, en su férmula de obra
la cual debera ser aprobado por la Inspeccion.

Durante ef manipuleo del materiai debera evitarse la contaminacién del mismo con
suelos o materiales extrafios, como asimismo tomar los recaudos necesarios para
evitar su pérdida o deterioro.

En toda la obra existen ahuellamientos que deberan ser fresado en sus crestas
hasta lograr un perfil transversal con pendientes de al menos 2% desde el eje de la
calzada hacia los bordes, 0 bien el peralte adecuado en cada curva en todo el ancho
de la calzada, dejando una superficie uniforme para la colocaciéon de una nueva
carpeta de concreto asfaltico.

MEDICION ¥ FORMA DE PAGO

El fresado de pavimento, borrado de huellas, ets. se medira en unidad de
superficie (m2), resultante de la carpeta de concreto asfaltico intervenida.

Las cantidades medidas en la forma especificada, se pagaran al precio unitario de
contrato para el item correspondiente.

ITEM N°9 SELLADO DE FISURAS . DESCRIPCION Este trabajo consistira
en el sellado de las grietas y fisuras existentes en la superficie del pavimenio
flexible, a fin de evitar el ingreso de agua a la estructura. El sellado se realizara en
caliente siguiendo la técnica del sellado tipo puente con asfaltos modificados con
polimeros. A ios efectos de asegurar la adherencia del material de sellado a los
bordes de las juntas, grietas y fisuras, se procedera a una preparacion adecuada
de las mismas.

. MATERIALES E! sellador a utilizar debera ser deitipo S.A. 50, seglin lo establecido
en la Norma IRAM 6838 -Asfaltos para uso vial. Selladores Asfalticos para juntas,
fisuras y grietas de pavimentos, debiendo el Confratista, tener presentes las
recomendaciones para su aplicacion y uso indicadas en la misma.

EJECUCION Previo a la ejecucion del sellado propiamente dicho se debe proceder

a la preparacién de la superficie de modo de dejaria apta para la aplicacion del

material sellador, debiendo quedar limpia, seca, con la adecuada temperatura y

libre de fragmentos débiimente ‘adheridos a los bordes de la fisura. Para alcanzar

esa condicion de ser necesario se efectuard un cepillado previo pata remover los

bordes débilmente adheridos. La accion principal consiste en la lipf '%é'igq/lé;gzﬁado
—
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calentamiento, mediante un poterte chorro de aire caliente a presion empleando
una lanza termica. El ancho de la limpieza, secado y calentamiento sera superior al
menos en 3 ¢cm. del ancho a sellar, normaimente comprendido entre 6 a 10 cm. Por
lo cual, ademas de la fisura propiamente dicha, debe repararse el area circundante
a la misma de manera de poder materializar el “puente” con efectividad. El equipo
utilizado para fa limpieza y el secado debe proveer un fuerte caudal de aire caliente,
de manera de remover las particulas de polvo y suciedad, eliminar la humedad en
la fisura y calentar la superficie que recibira el seflo en un area suficiente y con la
temperatura adecuada. Resultara obligatorio el uso de equipos que provean el aire
comprimido caliente '

EQUIPO Se utilizara el equipo y herramientas necesarias para la perfecta
ejecucion de las tareas especificadas. Los mismos seran suficientes y apropiados
para ejecutar las obras dentro del plazo contractual. Con la finalidad de lograr el
mayor grado de eficiencia en el puenteado, el contratista debera emplear equipos
de aplicacion de ultima generacion, que permitan asegurar la temperatura de
calentamiento de los asfaltos y el mantenimiento de la misma por bafio de aceite,
asegurando que el asfalto se coloca en condiciones éptimas de funcionamiento, es
decir, sin sufrir practicamente modificaciones en sus caracteristicas quimicas ni
fisicas. El equipo a utilizar para la distribucién debera contar como minimo con o
siguiente: « Termémetro o termografo que permita medir la temperatura del material
sellador y del bafio de aceite. *+ Dispositivo automatico de regulacion de
temperatura. - Bomba impulsora de asfalto. « Manguera convenientemente aislada
térmicamente y con sistema de recirculacion para evitar el endurecimiento de!
asfalto en la misma ante la interrupcion durante la distribucién del material. »
Elemento distribuidor que permita un espesor y ancho constante

. MEDICION La medicién se hara por metro lineal {(m) de longitud de fisura sellada.

FORMA DE PAGO Se pagara por metro lineal de fisura sellada al precio unitario
de contrato establecido para el item. El precio sera compensacion total por la
limpieza de la fisura a sellar, la provision, carga, transporte, descarga, acopio y
colocacion de los materiales, la sefializacidén y conservacién de los desvios durante
fa ejecucion de los trabajos y por todo otro trabajo, mano de obra, equipa o material
necesario para la correcta ejecucién y conservacién del item segun lo especificado.

ITEM N° 10 RIEGO DE LIGA

La presente especificacion se refiere a la sjecucion del riego de liga sobre la
calzada, previo a ia ejecucién de la Carpeta asfaltica definitiva, luego de realizado
los trabajos de Bacheo y sellado de fisuras. Se utilizara una emulsion asfaltica del
tipo CRR-0/CRR-1 y se debe encuadrar dentro de la Norma IRAM 6691., en una
dosificacion de 0,3 lts/m2 , en el ancho de la carpeta. Estas especificaciones se
complementan con las disposiciones indicadas segun PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA RIEGOS DE LIGA CON
EMULSIONES ASFALTICAS de la Direccion Nacional de Vialidad Edicién 2017,

MEDICION: Los trabajos finalizados y aprobados por la Inspeccion de Obra se

R
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FORMA DE PAGO : Las canticades colocadas y medidas se pagara al precio
unitario del contrato para el itern correspondiente , el cuai serd compensacion total
por la preparacion de la zona a regar, mano de obra , equipo , provision, transporte
y colocacion del material, gastos generales, impuestos , beneficios y todo otro costo
para la ejecucion de los trabajos segtin las reglas del arte y no pagado en otro item.

ITEM N°11: CARPETA DE CAM AM3 (3cm de espesor)

Las especificaciones de estos ltems se refiere a la elaboracion de la mezcla
asfaltica y colocacion de la Carpeta de concreto asfaltico en caliente tipo Denso,
AM3, a aplicar sobre la calzada actual acondicionada, en espesor de 3 cm para
los carriles rapido y lento en un ancho de 3,75 m cada carril.

Rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES PARA CONCRETOS ASFALTICOS EN CALIENTE Y
SEMICALIENTE DEL TIPO DENSO de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, EDICION 2017, con las siguientes modificaciones vy
exigencias que se indican a continuacion.

Seqgun el mismo se designa CACDR12-AM3 (Concreto Asfaltico
en Caliente del tipo Denso ‘para Rodamiento de Tamafio Maximo
Nominal de 12 mm con ligante asfaltico modificado tipo AM3) al
material destinado a la capa de rodamiento.

Se compiementara la especificacién con la verificacion de la
curva granulométrica mediante los puntos de control y la zona de
restriccion , para TMN 12mm , que establece el método de disefio
Superpave.

Rigen las exigencias para la clasificacién por transito “T17,
y rige el bono adicional por cumpiimiento de Rugosidad
especificado en el apartado de la tabla n® 33 del punto 12.2.4.1 del
Pliego de DNV,

CONDICIONES ADICIONALES PARA LA RECEPCION -PENALIDADES

Las penalidades establecidas en esta especificacion, deberan
ser aplicadas en el primer certificado que se emita después de
conocidos los resultados.- Dichas penaiidades serdn aplicadas sobre
el precio contractual actualizado para e! item Ejecucién. Los tramos
gue no cumpien con todas las condiciones enunciadas en “Condiciones
adicionales para la recepcidn”, se dejaran pendientes de pago hasta
gue la Contratista los repare 0 rehaga (segun corresponda) a sus
costos y a entera satisfaccién de la Inspeccidn de Obra TN

Penalidades por falta de estabilidad




Considerando como Estabilidad de referencia la tabla 12, pagina 19
ETP DNV 2017 (a densidad de 75 golpes por cara), cuando la mezcla
elaborada en planta no aicance dichos valores se aplicaran los
siguientes descuentos:

ESTABILIDAD ?goifléi???Eﬁ?BRE
100% 0%
90% C o 20%
75% . 50%

Para valores intermedios se realizara una interpolacién lineal.

Tramos con Estabilidades -menores al 75% de la 4.1.3 soélo
podran ser aceptados con- la conformidad de la Reparticion,
reforzandolos a costo de !a Contratista para igualar la capacidad
esiructural al resto de la obra, si se considerase conveniente.

Penalidades por exceso de rugosidad

Se debe controlar la regularidad superficial mediante la
determinacion del Indice de Regularidad Internacional (I.R.L.),
acuerdo al procedimiento vigente de fa Direccién Nacional de Vialidad.

Esta determinacidén se debe realizar en el periodo comprendido
entre la finalizacién de la obra en estudio y antes de que la misma
alcance seis (6) meses de servicio (habilitada al transito).

El equipo utilizado debe ser tal que sus resultados de Rugosidad
alcancen el estandar de Clase | establecido en la Norma ASTM E 950,
“‘Standard Test Method for Measuring the Longitudinal Profile of
Traveled Surfaces with an Accelerometer Established Inertial Profiling
Reference”.

Para la determinacién del |.R.1. se deben considerar tramos de
mil metros (1000 m) de longitud, calculando un solo valor de! 1.R.I.
para cada hectdmetro (hm) del perfil en estudio.

Criterios de Penalidad, Aceptacion yfo Rechazo:

Dadas las caracteristicas de la obra rige la siguiente especificacion:
Para Obras de Rehabilitacion en las que el espesor de las capas de mezcla asfaltica
colocadas, sin importar los diferentes tipos de mezcla asfaltica involucradas, son
menores a diez centimetros (< 10 cm) deberan cada uno de los tramos por caml de
mil metros {1000 m) involucrados en la longitud de la obra cumg{w»{rcr ESpec)
en la Tabla N°3: T




REQUISITOS DE IRI - PENALIDAD
Requisitos Porcentaje c;% ]hectometros
IRl < 1,7 m/km 50
IRl < 2,0 m/km 80
iRl < 2, m/km 100

Tabla N°:3

Silos valores de la regularidad superficial del tramo en estudio
exceden los limites establecidos, pero se encuadran dentro de las
tolerancias indicadas en la Tahla N°4, se acepta el tramo con un
descuento por penalidad del diez por ciento (10 %) sobre la superficie
de la carpeta de rodamiento del tramo en estudio.

REQUISITOS DE IRl - ACEPTACION/RECHAZO
Requisitos Porcentaje de hectdmetros [%]
IRl < 2.0 m/km 50
IRl < 2,4 m/km 80
IRl < 2,8 m/km 100
Tabla N°:4

Si los valores de la regularidad superficial del tramo en estudio
no verifican las tolerancias establecidas en |la Tabla N°4, el Contratista
debe, por su cuenta, demoleria mediante fresado y reponerla; o, previa
autorizacion del Supervisor de Obra, coloecar de nuevo otra capa
similar sobre la rechazada, si no existieran problemas de galibo o de
sobrecarga de estructuras. Esto es posible si la capa colocada cumple
con el resto de los requisitos establecidos en el presente Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales.

MEDICION

La ejecucion completamente finalizada, aprobada y de acuerdo
a la cantidad autorizada por la Inspecciéon de Obra en un todo de
acuerdo a la presente especificacion, se medira por unidad de
superficie (m2) (metros cuadrados ) de mezcla asfaltica cclocada vy
compactada.

FORMA DE PAGO

Las cantidades de ejecucién medidas y aprobadas en las formas
especificadas, se pagaran al precio unitario de contrato para el item
de contrato, el que seréd compensacion total por todos los trabajos de
provisién, colocaciéon y compactacién de la totalidad de los materiales
intervinientes, mano de obra, equipos, combustibles, herramientas,
provision, carga, transporte, descarga, gastos generales beneficios y
todo otro costo necesario para la correcia ejecucnon dé’ Ias tareas‘y—n-Q\




pagado en otro ftem del contrato. £En el caso de abonarse el bono por
cumplimienfo de Rugosidad

RUBRO E) RECONSTRUCCION CARRIL RAPIDO Y LENTO
ASCEND. PK {116+470 - 118+500) y (156+300 - 156+500)

ITEM N° 12 :RECICLADO en 0,30 m de prof. Con incorp cem ( 4%)

La presente especificacion refiere al proceso de reciclado de los materiales
componentes de distintas capas del pavimento existente, desde la cota de la
rasante actual, en una profundidad de 30 cm, contempla l|a incorporacion de
cemento Portland { 4%) y agua, con la posterior compactacion para finalmente
conformar una base granular cementada. Esta especificacién se compiementa con
las especificaciones Técnicas Generales (PETG) de la DNV, edicion 1998 en
aquellos aspectos gue en la presente no estén contemplados.

Esta tarea debera comprender el texturizado final luego de la compactacion, con
pendiente longitudinal y transversal .corregidas para la aplicacion de la
correspondiente Base de Concreto Asfaltico.

Rigen las especificaciones respecto de MATERIALES, EQUIPAMIENTO,
METODQO CONSTRUCTIVO Y PENALIDADES, detalladas en el item N°3 .

MEDICION Y FORMA DE PAGO Esta tarea se medira en m3 resultanie del
producto de la medicion de la superficie realmente intervenida, por el espesor de
reciclado. La ejecucién con incorporaciéon de cemento y aridos, se pagara por metro
ctibico ejecutado y aprobado por ia Inspeccién de Obra, al precio unitario del item
del conirato, y comprendera los trabajos de reciclado, la provision e incorporacion
de cemento, aridos y agua, mezclado, compactacion, gastos de equipos y
herramientas, mano de obra, gastos generales y beneficios, combustibles y
lubricantes, sefialamiento y cualquier otro trabajo necesario para terminar
correctamente los trabajos especificados de reciclado con incorporacion de
materiates.

ITEM N° 13 : RIEGO de imprimacion

Se define como riego de imprimacion a la aplicacién de una emuision asfaltica
sobre la capa reciclada con cemente, con el objeto de impermeabilizar fa superficie
y evitar la evaporacién de agua, necesaria para el correcto fraguado , se realizara
en toda la superficie reciclada y se debera contemplar el correspondiente agregado
pétreo de cobertura de ser necesario.
Se ejecutara con emulsion cationica  del tipo CRR-0/CRR-1 y se debe encuadrar
dentro de Ia Norma IRAM 6691.,. Esta especificacion se complementa con las dis-
posiciones indicadas segun PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENE-

reccion Nacaonal de Vialidad Edicion 2017.




MEDICION: Los trabajos finalizados y aprobados por la Inspeccion de Obra se
mediran en unidad de Superficie'( m2)

FORMA DE PAGO : Las cantidades colocadas y medidas se pagara al precio
unitario del contrato para el item correspondiente , el cual serd compensacion total
por la preparacidn de la zona a regar, mano de obra , equipo , provisién, transporte
y colocacion de los materiales, gastos generales, impuesto , beneficios y todo otro
costo para la ejecucién de los trabajos segun las reglas del arte y ne pagado en
otro item.

ITEM N° 14 : BASE DE CONCRETO ASFALTICO CAC e=4cm, Para carril
Rapido y Lento

Estos ltem refieren a la ejecucion de la Base a ejecutar con Concreto Asfaltico en
Caliente CAC D R 12 CA30, c 20% de RAP , rige el “ PLIEGO DE ESPECIFICA-
CIONES TECNICAS GENERALES PARA CONCRETOS ASFALTICOS EN CA-
LIENTE Y SEMICALIENTE DEL TIPO DENSOS, CON APORTE DE RAP.” de la
Direccién Nacional de Vialidad Edicién 2017, con los siguientes agregados y modi-
ficaciones.

Previo a la colocacion de la capa asfaltica se debe aplicar el correspondiente riego
de liga.

La superficie total respondera a las cantidades consignadas en el computo métrico
y €l ancho de cada carril sera de 3,8m.

La cantidad maxima de RAP de aporte a la mezcla sera del 20%.

MEDICION: Los trabajos par la ejecucion de La base con concreto asfaltico en
caliente se medira en metros cuadrados { m2), resultante dei producto de la su-
perficie deiimitada por la inspeccion de Obra, en el espesor fijo de 0,04m.

FORMA DE PAGO : Las cantidades colocadas y medidas se pagara al precio
unitario del contrato para el iterm correspondiente , el cual sera compensacion total
por la, mano de obra , equipo , provision, transporte y colocacion del material,
gastos generales, impuesto , beneficios y todo otro costo para la ejecucion de los
trabajos segan las reglas del arte y no pagado en ctro item

ITEM N° 15: RIEGO de liga

La presente especificacidn se refiere a la ejecucidn dei riego de liga sobre Base
de Concreto asfaltico, con una emulsién asfaitica a emplear que debe ser del tipo
CRR-0/CRR-1 y se debe encuadrar dentro de la Norma IRAM 6691., en una dosifi-
cacién de 0,3 Its/m2 , en el ancho de la carpeta. Estas especificaciones se com-
plementan con las disposiciones indicadas segiin PLIEGO DE ESPECIFICACIO-
NES TECNICAS GENERALES PARA RIEGOS DE LIGA CON EMULSIONES AS-
FALTICAS de ia Direccion Nacional de Vialidad Edicioén 2017.

MEDICION: Los trabajos finalizados y aprobados por Ia Inspeccién de Obra se-
mediran en unidad de Superficie { m2) - :




FORMA DE PAGO : Las cantidades colocadas y medidas se pagara al precio
unitario del contrato para el item correspendiente |, ef cual serda compensacion total
por la preparacion de la zona a regar, mano de obra , equipo , provision, transporte
y colocacion del material, gastos generales, impuestos , beneficios y todo otro costo
para la ejecucion de los trabajos segin las reglas del arte y no pagado en ofro item.

iITEM N°16: CARPETA DE CAM AM3 (3cm de espesor)
Las especificaciones de estos ltems se refiere a la elaboracidn de la mezcla

asfaltica y colocacion de la Carpeta de concreto asfaitico en caliente tipo Denso a
aplicar sobre Reciclado en espesor de 3 ocm para los carriles rapido y lento
respectivamente en un ancho de 3,75 m cada carril.

Rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES PARA CONCRETOS ASFALTICOS EN CALIENTE Y
SEMICALIENTE DEL TIPO DENSQ de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, EDICION 2017, con las siguientes modificaciones y
exigencias que se indican a contfinuacion.

Segun el mismo se designa CACDR12-AM3 (Concreto Asfaltico
en Caliente del tipo Denso para Rodamiento de Tamafio Maximo
Nominal de 12 mm con ligante ‘asfaltico. modificado tipo AM3} al
material destinado a la capa de rodamiento.

Se compiementara la especificacion con la verificacion de la
curva granulomeétrica mediante los puntos de control y fa zona de
restricciéon , para TMN 12mm , gque establece el meétodo de disefio
Superpave.

Rigen las exigencias para la clasificacién por transito “T1”,
y rige el bono adicional por cumplimiento de Rugosidad
especificado en el apartado de la tabla n° 33 del punto 12.2.4.1 del
Pliego de DNV.

Rigen las CONDICIONES ADICIONALES PARA LA RECEPCION
y PENALIDADES detalladas en el ITEM °11 del presente Pliego.

MEDICION

La ejecucidn complietamente finalizada, aprobada y de acuerdo
a la cantidad autorizada por la Inspeccidén de Obra en un todo de
acuerdo a la presente especificacidén, se medira por unidad de
superficie (m2) (metros cuadrados )} de mezcla asfaliica colocada vy
compactada.

FORMA DE PAGO

especificadas, se pagaran al precio unitario de confrato par
// /:/
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de contrato, el que serd compensacion total por todos los trabajos de
provisidon, colocacién y compactacién de la totalidad de los materiales
intervinientes, mano de obra, equipos, combustibles, herramientas,
provision, carga, transporte, descarga, gastos generales, beneficios y
todo otro costo necesario para la correcta ejecucién de las tareas y no
pagado en otro item del contrato.

RUBRO F) RECONSTRUCCION BANQUINAS - ASCEND.
PK (116+470 - 118+500) y (156+300 ~ 156+500)

ITEM N° 17 : BASE RECICLADA en 0,18 m de prof.
La presente especificacion refiere al proceso de reciclado de los materiales
componentes de distintas capas del sector de Banquina existente, con el agregado
de aridos y cemento (4%)de manera de generar una base Granular cementada de
18cm de espesor, espesor este medido desde la cota generada por la base asfaltica
del carril lento.
En la presente especificacién se detalla la incorporacion de cemento Portland,
aridos vy agua. Asi se conformard una nueva base granular cementada con las
caracteristicas detalladas en este Pliego
Esta especificacion se complementa con la especificacion C-V! del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales (PETG) de la DNV, edicion 1998 en aqueilos
aspectos que en [a presente no estén contempiados.
Dado que el ancho actual de banquina es irregular, donde sea menora 2,5m,
previo al reciclado se aportard aridos en el ancho necesario para darle
uniformidad a la curva granulométrica y no debilitar la estructura que se
pretende construir .
En funcién del rendimiento diario el contratista propondréa el programa de ejecucion ,
longitud de cortes , desvios de transito y sefializacién, la inspeccién debera aprobar
el programa propuesto.

Respecto de MATERIALES, EQUIPOS, METODO CONSTRUCTIVO Y
PENELIDADES se correspondera con lo especificado en el ltem N°3 del presente
Pliego.

MEDICION Esta tarea se medira en metro clibico { m3) resultante del
producto de la medicion de la superficie reciclada conjuntamente con la Inspeccién
de obra..

FORMA DE PAGO La ejecucién del reciclado con incorporacion de cemento y
aridos, se pagara por metro clbico ejecutado y aprobado por la Inspeccion de Obra,
al precio unitario del item del contrato, y comprendera los trabajos de reciclado, la
provision e incorporacién de cemento, aridos y agua, mezclado, compactacion, y
su ejecucion en las cantidades necesarias, gastos de equipos y herramientas, mano
de obra, gastos generales y beneficios, combustibles y lubricantes, sefialamiento,

¥ cualqurer otro trabajo necesario para terminar correctamente los_trabaj ,sﬁ\
especificados de reciclado con incorporacion de materiales y los os d ,agua
con el fin de mantener la humedad. :




ITEM N° 18 : RIEGO de imprimacién
Se define como riego de imprimacion a la aplicacién de una emulsién asfaltica

sobre la capa reciclada con cemento, con el objeto de impermeabilizar la superficie
y evitar la evaporacion de agua, necesaria para el correcto fraguado , se realizara
en un ancho de 2,5 mts y se contemplara el correspondiente agregado de cober-
tura.

Se ejecutara con emulsion cationica del fipo CRR-0/CRR-1 y se debe encuadrar
dentro de fa Norma IRAM 6691.,. Esta especificacidon se complementa con ias dis-
posiciones indicadas segun PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENE-
RALES PARA RIEGOS DE CURADQO CON EMULSIONES ASFALTICAS de la Di-
“reccion Nacional de Vialidad Edicidn 2017.

MEDICION: Los trabajos finalizados y aprobados por la Inspeccion de Obra se
mediran en unidad de Superficie { m2)

FORMA DE PAGO : Las cantidades colocadas y medidas se pagara al precio
unitario dei contrato para el item correspondiente , el cual sera compensacion total
por fa preparacion de la zona a regar, manc de obra , equipo , provision, transporte
y colocacion de los materiales, gastos generaies, impuesto , beneficios y todo otro
costo para la ejecucion de los trabajos segun las reglas del arte y no pagado en
ofro item.

ITEM N° 19: CARPETA DE CAC DR12 (3cm de espesor)

lLas especificaciones de este Item se refiere a la ejecucién de
mezcla asfaltica para Carpeta de concreto asfaltico en caliente tipo
Denso a aplicar sobre Reciclado en un espesor de 3cm para ser
coiocado en zona de banquina en un ancho de 2,4 m.

Rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

PARA CONCRETOS ASFALTICOS EN CALIENTE Y SEMICALIENTE
DEL TIPO DENSO de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD,
EDICION 2017.

Segln el mismo se designa CACDR12- CA-30 (Concreto Asfaltico en
Caiiente del tipo Denso para Rodamiento de Tamaiic Maximo Nominal
de 12 mm con ligante asfaltico convencional de grado de{ viscosidad
30) al material destinado a la capa de rodamiento,

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La ejecucién completamente finalizada, aprobada y de acuerdo
a la cantidad autcrizada por la Inspeccion de Obra en un todo de
acuerdo a la presente especificacion, se medira en unidad de
superficie, en m2 {metros cuadrados).

Las cantidades de ejecucion medidas y aprobadas en las formas

especificadas, se pagaran al precio unitario de co,n’trato para m
de contrato correspondiente, el que sera compenéaw_ r todos




los trabajos de provisién, colocacién y compactacién de la totalidad de
fos materiales intervinientes, mano de obra, equipos, combustibles,
herramientas, provisién, carga, transporte, beneficios y todo otro costo
necesario para la correcta ejecucién de las tareas y no pagado en otro
item del contrato.

ESPESPECIFICACION TECNICA COMPLEMENTARIA

DESCRIPCION
L a presente especificacién se refiere a la construccion y disefio grafico del cartel de
obra.

EQUIPOS

Todos los elementos deben ser provistos en numero suficiente para completar los
trabajos en el plazo previsto, y ser detallados al presentar la propuesta.

Los equipos a emplear deberan ser presentados para su evaluacion y eventual
aprobacion por parte de la [nspeccién de Obra, la que podra exigir el cambio o retiro
de los elementos que no resulten aptos o aceptables para llevar a cabo los trabajos
especificados.

PROCEDIMIENTO

Dimensiones: Las dimensiones “2 madulos de largo x 1 module de ancho” se
regiran de acuerdo al monto de obra establecido.

Superficie minima: La carteleria de la obra tendra una superficie minima, que
depende del monto de obra, segun el siguiente detalle:

+ Obras que no superen los:

« $100.000.000 (pesos cien millones), 5 metros cuadrados de carteleria en un cartel.
« $600.000.000 (pesos seiscientos millones), 8 metros cuadrados de carteleria en
un cartel.

» $2.000.000.000 (pesos dos mil millones), 18 metros cuadrados en uno o0 mas
carteles.

» $6.000.000.00C (pesos seis mil millones) 41 metros cuadrados en dos o mas
carteles.

» Cuande el monto supere los $6.000.000.000 (pesos seis mil millones) debera
comunicarse con la suficiente antelacion a la Subsecretaria de Comunicacion
Social y Gestion de Imagen para determinar la superficie de carteleria, la cual
debera ser como minimo dos carteles de 41 metros cuadrados ubicados en los
extremos de la obra.

Ubicacion

Si se localizara dentro de la zona de camino, se ueberan respetar las distancias
reglamentarias para seguridad del transito.

Los carieles deberdn ser ubicados con buen criterio en lugares visibles
perpendiculares a las vias de transito o en ochavas Debe evntarsé“ia cologaciénen




Disefio y composicion :
Las caracteristicas de coiores, tipogra:las disefio grafico y texto del cartel deberan
ser consuitadas a la Subsecretaria de Comunicacion Saocial y Gestién de Imagen

(comsocialsantafe@gmaii.com).

MEDICION Y FORMA DE PAGO Esta tarea no se medira, la ejecucion, materiales
y transporte no recibirdn pago directo aiguno, se contemplara en el costo del item
“Movilizacidon de obra”.




